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1) OBJETO 

El presente pliego se refiere al llamado a Licitación hasta el monto de la licitación abreviada para la 

construcción de Bases y Tratamientos Asfálticos en calles de la ciudad de Tranqueras II, según 

Especificaciones técnicas contenidas en “MEMORIA CONSTRUCTIVA PARA VIALIDAD URBANA” (en 

delante MCVU-2017-R0 del 03 de febrero de 2017), en base al Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales para los Contratos de Obra Pública – Decreto nº257/015 de 02 de octubre de 2015. 

 

2) PLAZO de EJECUCION DE LA OBRA 

El plazo del contrato será de 3 (tres) meses a partir de la fecha del Acta de inicio de los trabajos. Este 

plazo está pactado a favor de la Administración por lo cual se entiende tácitamente prorrogado si al 

alcanzar dicho plazo la obra no está concluida y no hay acto administrativo expreso al respecto.  

 

3) VARIACIÓN DE LAS PRESTACIONES 

Se regirá por lo establecido en el TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera 

del Estado). 

 

4) RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS 

Las propuestas serán recibidas UNICAMENTE EN LINEA hasta la hora 12:00 del día 27 de junio de 2024. 

Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnicas completas) en el sitio web 

www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía. Se adjunta en Anexo el instructivo 

con recomendaciones sobre la oferta en línea y accesos a los materiales de ayuda disponibles. 

 

La documentación electrónica complementaria adjunta de la oferta se ingresará en archivos (el tamaño 

máximo por archivo es de 100 Mb) con formato txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar y 7z, 

sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta 

un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo 

(escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el 

documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF. 

 

El formulario de identificación del oferente debe estar firmado por el titular o representante con 

facultades suficientes para ese acto (contar con legitimación). El mismo deberá contener las siguientes 

declaraciones (Ver Anexo): 

1) la oferta ingresada en línea vincula a la empresa en todos sus términos; 

2) acepta sin condiciones las disposiciones del Pliego Particular y 

3) contar con capacidad para contratar con el Estado. 

 

La acreditación de dicha representación corresponde sea ingresada en el Registro Único de 

Proveedores del Estado (RUPE), con los datos de representantes y documentación de poderes 

ingresados y al menos verificados en el sistema. En caso que al momento de la apertura la misma no 

se encuentre en RUPE, la Administración podrá otorgar el plazo dispuesto en el artículo 65, inciso 7 del 

TOCAF a efectos de subsanar la referida carencia formal. 
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES 

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del Decreto Nº 131/014, la misma deberá ser 

ingresada en el sistema en tal carácter y en forma separada a la parte pública de la oferta. 

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del 

proveedor. La Administración podrá descalificar la oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, 

si considera que la información ingresada en carácter confidencial, no reúne los requisitos exigidos por 

la normativa referida. 

 

El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios: 

Se considera información confidencial: 

-la información relativa a sus clientes, salvo aquella que sea requerida como factor de evaluación 

-la que pueda ser objeto de propiedad intelectual 

-la que refiera al patrimonio del oferente 

-la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos 

al oferente, que pudiera ser útil para un competidor 

-la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad, y aquella de naturaleza similar 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información (Ley Nº 18.381), y demás normas 

concordantes y complementarias. 

 

En ningún caso se considera información confidencial: 

-la relativa a los precios 

-la descripción de bienes y servicios ofertados, y 

-las condiciones generales de la oferta 

 

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados a los restantes 

oferentes. 

El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial de la información 

confidencial que ingrese que deberá ser breve y conciso (artículo 30 del Decreto N° 232/010). 

En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere, deberá recabar el 

consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley Nº 18.331, normas 

concordantes y complementarias. Asimismo, se deberá informar a quienes se incluyen en el presente 

llamado, en los términos establecidos en el artículo 13 de la mencionada Ley. 

 

5) ADQUISCION DE DOCUMENTOS 

El presente Pliego y la documentación a la que se hace referencia pueden ser examinados en la página 

web de la Intendencia www.rivera.gub.uy o en la página de compras estatales. 

La compra del presente Pliego de Condiciones Particulares podrá realizarse en División Tributos de la 

Dirección General de Hacienda de la IDR (Agraciada 570 - Rivera) en horario de oficina, o en la Oficina 

de la IDR en Montevideo (Cuareim 1533) o por depósito en la cuenta corriente BROU 1536201-00008 

o para depósito en redes de cobranza Cuenta Corriente BROU 041-0004667).  

http://www.rivera.gub.uyo/
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Costo del mismo $ 3.000 valorado incluido. 

En el momento de adquirir la documentación se establecerá un correo electrónico, para posibilitar el 

envío de toda información complementaria. 

A todos los efectos legales se considerará suficientemente notificada la empresa oferente, con la 

notificación realizada en dicho correo electrónico 

 

6) APERTURA DE LAS OFERTAS 

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de 

apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 

Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente en 

el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación del acta. Será de 

responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, 

válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo 

para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web 

www.comprasestatales.gub.uy. 

 

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y para el 

Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las 

ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información 

ingresada con carácter confidencial. 

 

En caso de discrepancias entre la oferta económica cargada en la línea de cotización del sitio web de 

Compras y Contrataciones Estatales, y la documentación cargada como archivo adjunto en dicho sitio, 

valdrá lo establecido en la línea de cotización. 

 

Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores 

evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente 

deberá agregar en línea la documentación solicitada. 

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 días hábiles 

a contar del día siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberán ser cursadas a través de 

la dirección de correo: unidadlicitacionesidr@gmail.com y remitidos por la Administración 

contratante a todos los proveedores para su conocimiento. 

Para participar del llamado deberá haber realizado la compra del Pliego de Condiciones y estar 

inscripto en RUPE (para ofertar por lo menos “en ingreso”). 

 

FORMULARIO DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:  

 

La presentación de las propuestas se ajustará al siguiente formulario:  

Referencia: “LICITACIÓN ABREVIADA N° 10/24 – “CONSTRUCCIÓN DE BASES Y TRATAMIENTOS 

ASFÁLTICOS EN LA CIUDAD DE TRANQUERAS II” 
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Sr. Intendente de Rivera 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: .................................................................................... constituyendo 

domicilio a los efectos legales en la calle.........Nº..........de la ciudad de...............................................y 

en el correo electrónico…………………………………..…………….; declarando que esta capacitado para 

contratar con el Estado de acuerdo al artículo 46 del TOCAF y  se compromete a realizar de acuerdo 

con el Pliego de Condiciones y demás elementos que ha tenido a la vista , la ejecución de todos los 

trabajos indicados , relacionado con  las obras de bases y tratamientos asfálticos en la ciudad de 

Tranqueras II,  de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente licitación, que 

declara conocer y de acuerdo con lo que allí se especifica, por los precios unitarios y totales que se 

indican más impuestos que correspondan, lo que hace un precio total global de $ 

…………………………………………. (pesos uruguayos ……………………………………..………………………………………) con 

impuestos y leyes sociales incluidas. 

 

Se compromete a someterse a las Leyes y Tribunales del País con exclusión de todo otro recurso  

 

Lugar y fecha ……………….. 

 

Firma del representante jurídico de la Empresa: ………………………. 

 

Los precios deberán indicarse en números y letras. Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u 

oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta. 

 

 Junto a la oferta, deberá ofrecerse la siguiente información: 

  

a) Descripción detallada de los antecedentes de la empresa en contratos con objetos similares al 

del presente llamado u otros antecedentes, indicando nombre del contratante, períodos de prestación 

de servicios y montos de los contratos. 

b) Declaración de su infraestructura para el desarrollo de los trabajos; por ejemplo: 

Los equipos con los que cuenta la empresa; determinación de los técnicos que actuarán conforme a 

las exigencias del presente pliego, incluyendo sus currículums y fotocopia de sus títulos; y 

determinación del personal con el cual habrá de cumplir con las tareas contratadas. 

En caso de no poseer parte o la totalidad de los equipos, describir los que habrá de utilizar en caso de 

que le sea adjudicado el contrato, y en qué plazo habrá de contar con los mismos, lo cual obligará a la 

empresa frente al contratante a cumplir con dicho plazo. 

 

Las empresas deberán declarar en su oferta un correo electrónico en el cual se notificarán 

válidamente todos los actos relativos al Llamado, así como a la ejecución del contrato. 

 

7) REQUISITOS FORMALES 

La empresa oferente deberá estar registrada en RUPE y contar con el Certificado  del MTOP (VECA) 

vigente. 
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Deberán acompañar antecedentes, infraestructura y equipos a efectos de la evaluación 

correspondiente. En caso de que no lo presenten y se trate de datos de tipo   histórico la IDR podrá 

solicitarlos y la empresa deberá presentarlos en el plazo de dos días. 

 

Para participar del llamado deberá haber abonado previamente a la apertura de ofertas el importe del 

Pliego de Condiciones (se desestima la oferta que no lo haya realizado). 

 

8) VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA 

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán 

carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la 

propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que 

ello dé lugar a reclamación de clase alguna. 

 

9) COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

Deberá expresarse con precisión qué tributos comprende o no el precio cotizado. El silencio de la 

propuesta al respecto, determinará la presunción de que el Impuesto al   Valor Agregado y todo otro 

tributo que corresponda ser aplicado está incluido en la propuesta. 

Serán tenidos en cuenta, a los efectos de la comparación de las propuestas, los aportes por Leyes 

Sociales. A los efectos indicados se considerarán como leyes   sociales las calculadas de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 

Leyes Sociales = Monto Imponible x 0,7180 - porcentaje vigente del aporte unificado de la construcción 

(Decreto 341/2018 de 22/10/2018 con vigencia 11/2018) 

 

El precio de oferta (tanto el Subtotal como los aportes por leyes sociales), resultará de realizar la 

sumatoria de los metrajes indicados por la Administración por los precios unitarios cotizadas por el 

oferente, más imprevistos (en caso de corresponder), más el IVA y las leyes sociales unitarias.  

El oferente deberá calcular el monto de los aportes que el Contratante estará obligado a efectuar por 

concepto de cargas sociales emanadas de la obra, para lo cual deberán identificar en sus propuestas 

los montos imponibles para cada uno de los rubros y la sumatoria total, sobre los que se calcularán los 

aportes al Banco de Previsión Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte 

unificado de la construcción.  

La diferencia por omisión o defecto en el cálculo del monto de los aportes por concepto de Leyes 

Sociales será de cargo del Contratista.  

 

El monto imponible no podrá ser inferior al 20% del monto básico de obra. Las empresas que coticen 

montos imponibles por debajo de 20%, sufrirán el ajuste que corresponda hasta alcanzar el mínimo 

exigido (20%) para comparación de las ofertas (en esta etapa de calificación, no aplicándose para el 

eventual caso de una mejora de ofertas) 
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10) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 120 (ciento veinte) días, a contar 

desde el siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo la 

Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. 

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser que medie 

notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta y, la falta de 

pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios. 

11) CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Las consultas y aclaraciones sobre el pliego deberán presentarse por e-mail ante la Unidad de 

Licitaciones (unidadlicitacionesidr@gmail.com), hasta 3 (tres) días antes de la fecha de entrega y 

apertura de las ofertas. Las mismas serán evacuadas por escrito en el plazo de 24 (veinticuatro) horas, 

por personal de la Dirección General de Obras. 

 

12) CALIFICACIÓN TÉCNICA 

Los oferentes deberán presentar a efectos de calificar la aptitud de la empresa: Referencias de 

empresas públicas y/o privadas a las cuales le hayan realizado trabajos similares al licitado en el 

presente llamado, describiendo detalladamente los mismos (No Excluyente). 

Antecedentes debidamente documentados. 

 

13) FORMA DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACION 

La Intendencia Departamental de Rivera, se reserva la facultad de adjudicar las propuestas o de 

rechazarlas todas, cuando así conviniere a sus intereses, considerando aspectos técnicos, financieros 

y de plazos de ejecución. 

 

A los efectos de la evaluación, la Administración considerará tres factores con sus correspondientes 

puntajes: 

a) Aptitud de la empresa para la ejecución del contrato: para la cual evaluará en forma conjunta los 

antecedentes en contratos similares en los últimos 5 años, capacidad operativa demostrada por los 

recursos humanos y técnicos de cada propuesta, asignando los siguientes puntos: 

a.1) Muy buena: 60 puntos - se le asignará a aquella empresa que se destaque respecto a las 

demás, ya sea por una mayor cantidad de antecedentes en el rubro especifico licitado o por mejor 

capacidad operativa; 

a.2) Buena: 50 puntos; 

a.3) Regular: 25 puntos; e  

a.4) Insuficiente: 0 punto. 

 

Para la correcta asignación de puntajes, la Comisión de Adjudicaciones podrá ponderar los méritos de 

todas las empresas en conjunto, de cuya comparación determinará las diferencias entre las mismas. 

 

b) Antecedentes negativos: serán tenidos en cuenta los antecedentes negativos (observaciones o 

incumplimientos tanto en calidad como en plazo) que figuren en el Registro Nacional de Empresas 
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de Obras Públicas del MTOP o en el RUPE, en los últimos 5 años de acuerdo al siguiente detalle: 

1. en los últimos 3 años se puntuará negativamente 2 puntos por cada incumplimiento 

registrado 

2. en los anteriores 2 años se puntuará negativamente 1 punto por cada incumplimiento 

registrado 

 

c) Precio: se evaluará asignando 200 puntos a la propuesta de menor precio, restándole a los demás 

un punto por cada unidad porcentual de sobreprecio respecto de la mejor calificada. 

De la suma de todos los puntajes, surgirá la oferta mejor calificada. 

 

14) ADJUDICACIÓN  

La notificación de la adjudicación a él o los adjudicatarios, constituirá, a todos los efectos legales, el 

contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego particular. Los derechos y 

obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las normas, el presente pliego y la oferta.  

Por lo menos el 80% del personal será local. Se entiende por personal local aquel que tenga una 

residencia permanente en el departamento de 2 años como mínimo de antigüedad. Dicha residencia 

se probará en su momento con el certificado de residencia expedido por la Jefatura de Policía. 

El adjudicatario deberá identificar el personal que utilizará en la obra. 

El número de personas mínimo se deberá mantener durante el plazo total de la obra. 

La Intendencia Departamental de Rivera se reserva el derecho de: a) aceptar las propuestas que 

considere más convenientes a sus intereses y a las necesidades del servicio para el cual contrata, o de 

rechazar alguna o todas las propuestas; b) rechazar todas las ofertas en cualquier momento con 

anterioridad a la adjudicación del contrato sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante el 

licitante o licitantes afectados por esta decisión, ni la obligación de informar a éste (éstos) los motivos 

de su decisión; c) rechazar las propuestas en las situaciones de concusión, cohecho, soborno, fraude, 

abuso de funciones, tráfico de influencias, tratar de influir en los funcionarios intervinientes en el 

proceso de licitación para obtener una decisión favorable, sin perjuicio de las denuncias penales 

correspondientes. d) Realizar adjudicaciones parciales, e) declarar desierto este llamado, f) dejarlo sin 

efecto en cualquier momento antes de la fecha fijada para su apertura. 

La Intendencia se reserva el derecho de aplicar los mecanismos de mejora de ofertas y negociaciones. 

 

15) REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

Cada firma oferente podrá designar a la persona o personas que la representen ante la Intendencia 

Departamental de Rivera, en todas las actuaciones referentes al llamado, sin perjuicio de las 

autorizaciones vigentes en RUPE. Dicha designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de: 

Poder general. 

Poder especial o carta poder general para todas las licitaciones de la IDR. Todo esto si fuere persona 

diferente a la que figura en RUPE 

 

16) REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA 

El contratista deberá contar con un profesional técnico idóneo, de la industria de la construcción, 

(Ingeniero o Arquitecto), con una experiencia mínima comprobable de   5 años, el cual se designará en 
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la propuesta, y será responsable de los trabajos. Si no lo presenta, la IDR podrá otorgarle un plazo de 

2 días para que lo haga y en caso de que no lo presente se descalificará la oferta. El mismo deberá 

estar presente en el inicio de los trabajos, replanteo, mediciones y certificaciones, bien como en otras 

oportunidades que la Dirección de Obra de la IDR lo entienda conveniente. 

La designación de dicho técnico deberá ser aprobada por escrito por la Dirección General de Obras 

de la Intendencia Departamental de Rivera y será sustituido toda vez que esta lo estime necesario 

para el mejor desarrollo de los trabajos. 

Independientemente de lo expuesto anteriormente el responsable técnico por parte de la Intendencia 

Departamental de Rivera podrá realizar las recorridas que considere pertinentes en la zona de trabajo. 

Además, la empresa contratista deberá contar en forma permanente en la zona de obra con un 

Capataz Técnico con experiencia en obras similares de un mínimo de dos años. A tales efectos se 

deberá indicar por parte del adjudicatario el nombre del Capataz Técnico y su teléfono de contacto. En 

cada recorrida se labrará un acta indicando el estado de la zona; en el caso que se constaten 

irregularidades se aplicarán las multas estipuladas en el presente Pliego Particular. Las notificaciones 

realizadas al capataz o encargado de la obra se considerarán válidas para la empresa. 

 

17) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la notificación de la adjudicación de la contratación o su 

ampliación, el/los adjudicatarios/s, en la Tesorería Municipal depositarán garantía de fiel cumplimiento 

de contrato equivalente al 5% (cinco por ciento) de la contratación, debiendo agregar una copia del 

recibo de depósito al expediente licitatorio. 

El plazo de dicha garantía será de doce (12) meses. La falta de constitución de la garantía de fiel 

cumplimiento del contrato en tiempo y forma excepto que se haya  autorizado una prórroga, hará 

caducar los derechos del o los adjudicatarios, pudiendo la Administración reconsiderar el estudio de la 

licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia. 

Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el/los adjudicatarios/s no de/n cumplimiento a las 

obligaciones contractuales, y se devolverá luego de manifestada la conformidad con el servicio 

prestado. 

Los oferentes y en su caso el/los adjudicatarios, podrán constituir las garantías que le correspondieran 

en: 

Póliza de Seguro de Fianza o Aval Bancario Efectivo en Tesorería Municipal 

La Intendencia se reserva el derecho de utilizar la opción prevista en el art. 64 del TOCAF y exonerar 

la presentación de esta garantía en atención a los antecedentes del oferente u aceptar otras formas 

de constitución de la misma. 

 

18) CONDICIONES LABORALES 

El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de mano de obra, 

transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, vestimenta de trabajo y pago de 

las remuneraciones correspondientes respetando los laudos salariales establecidos por los Consejos 

de Salarios, según las normas vigentes. El personal de la empresa deberá prestar sus servicios 

debidamente uniformado; identificable, y dotado con los elementos de seguridad exigidos legalmente. 

La Administración podrá exigir a la adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y 

demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los 
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recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como 

las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las 

empresas deberán comprometerse a comunicar al Organismo contratante en caso que éste se lo 

requiera los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de 

que se puedan realizar los controles correspondientes. 

Si la contratante o la Dirección de Obra, considera que el contratista ha incurrido en infracción a las 

normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General de Trabajo y de la 

Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. 

La Administración podrá retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a 

los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 

 

19) DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DEL SERVICIO 

La dirección y fiscalización de los trabajos estarán a cargo de un responsable técnico por parte de la 

Intendencia Departamental de Rivera, quién procederá a dar su conformidad por escrito, pudiendo 

realizar observaciones al mismo si a su juicio 

entiende que no se ajusta a lo pactado. En caso de que algún aspecto del servicio no se adecue a lo 

establecido, el proveedor, a su costo y dentro del plazo que se estipule por el responsable técnico 

municipal, deberá corregirlo, no dándose trámite a la conformidad hasta que no se haya cumplido la 

exigencia precedente, sin perjuicio de la    

aplicación de las multas correspondientes. Si vencido dicho plazo el adjudicatario no hubiese dado 

cumplimiento a lo solicitado, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada, la 

Intendencia podrá determinar la rescisión del contrato, con la pérdida de la garantía de fiel 

cumplimiento del contrato. 

 

20) EQUIPOS MÍNIMOS EXIGIBLES 

Para una correcta ejecución de los trabajos la empresa contratista deberá contar en obra con un 

mínimo de equipos necesarios que se detallan a continuación sin limitarse a ello, presentando junto 

con la oferta una declaración jurada en tal sentido: 

1- Retroexcavadora. 

2- Camión con volcadora. 

3- Motoniveladora. 

4- Compactador liso autopropulsado. 

5- Compactador de Neumáticos. 

6- Tanque para riego. 

7- Camión Regador de Asfalto. 

8- Gravilladora. 

9- Barredora. 

 

La cantidad de equipos deberá ser definida de acuerdo a la programación aprobada por Dirección de 

Obra, para la correcta ejecución de las tareas. 

En caso de que no se presenten todos o se presenten equipos de capacidad operativa similar. La IDR 

tendrá la facultad de analizar si los equipos presentados son suficientes para la ejecución de la obra. 
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21) CONTROL DE CALIDAD 

LABORATORIO: BASES /HORMIGONES/ASFALTOS 

Es de entera responsabilidad y costo del Adjudicatario, todo ensayo de calidad de cada entregable 

(rubro a certificar) contenidos en el alcance de lo contratado, que deberán ser realizados, y 

presentados los resultados a Dirección de Obra previo a la certificación del mes correspondiente, o 

cuando Dirección lo disponga. 

 

22) MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Durante el desarrollo de las tareas los operarios deberán estar perfectamente identificados y visibles 

al tránsito, y contarán con los elementos de seguridad exigidos legalmente a tales efectos (chalecos 

reflectivos, conos delimitando la zona de trabajo en cantidad suficiente, cascos, botines con punta de 

acero, cartelería de señalización, etc.), siendo de total y absoluta responsabilidad del contratista su 

cumplimiento, estando la IDR exonerada de toda responsabilidad. 

El Contratista deberá mantener el emplazamiento debidamente libre de toda obstrucción innecesaria 

y deberá almacenar o eliminar todo el equipo de construcción y los materiales sobrantes, así como 

quitar y remover del emplazamiento todos los escombros, basuras y obras provisorias que ya no se 

necesiten. 

 

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento todo el 

equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las 

obras temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias y en 

condiciones de operabilidad a satisfacción de la Dirección de la Obra. 

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante tendrá derecho 

a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales para llevar a cabo el resto 

del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serán de cargo del Contratista y en caso de 

incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el Contratante tendrá derecho a deducir su importe 

de los créditos que tuviera con el Contratista. 

Caso sean observados funcionarios sin los elementos de protección personal básicos (Casco, Chaleco, 

Zapatos/Botas) dentro de la zona de obra, la IDR exigirá que se lo retire de obra inmediatamente, 

sin que esto genere ningún costo a IDR, pudiendo en su reiteración o incumplimiento, paralizar las 

tareas hasta que se regularice dicha situación. 

El contratista pagará una multa del 1 por mil del precio del Contrato excluido el IVA y los Aportes 

Sociales por día de reiteración del hecho, y por cada funcionario observado. 

 

El contratista cumplirá con todas las leyes laborales vigentes durante el plazo de la contratación, así 

como con todas sus obligaciones fiscales y contratación de seguros para el personal (BPS, DGI, MTSS, 

BSE). 

El / o los vehículos usados por el contratista, y destinados a la obra a realizar, deberán contar con 

seguro contra terceros y estar en perfectas condiciones de uso. 

La constatación del incumplimiento de cualquiera de los extremos aquí previstos podrá dar lugar a la 

rescisión de la contratación con el cobro automático de multas y de la garantía de cumplimiento. 
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MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN 

El contratista está obligado a facilitar la circulación por la Avenida en condiciones de total normalidad, 

suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o peligrosidad para los 

usuarios. Asimismo, podrá restringir la circulación cuando sea estrictamente necesario, por razones de 

seguridad o reparaciones urgentes. Cuando esto suceda, el contratista deberá instalar en la zona 

afectada la totalidad de los dispositivos de señalización de obras exigidos por la Norma 

correspondiente, siendo responsable tanto de la colocación como del mantenimiento de los mismos en 

correcto funcionamiento. 

Los diseños, formatos, tamaños, cantidad y disposición de las señales u otros elementos de 

señalización de obras a utilizar deberán ajustarse completamente a los requerimientos de la Norma 

Uruguaya de Señalización de Obras. 

 

TRÁNSITO DE VEHÍCULOS 

El contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito de vehículos, y toda vez que para 

la ejecución de los trabajos deba utilizar toda la calzada, previa coordinación con Dirección de Tránsito 

de IDR y autorización de Dirección de Obra, deberá construir o habilitar vías provisorias laterales, o 

desviará el tránsito por caminos auxiliares. Cuando se realicen trabajos afectando solamente media 

calzada, deberá dirigir el tránsito sobre la media calzada habilitada para la circulación. 

Es obligación del contratista señalizar claramente todo el recorrido de los desvíos y caminos auxiliares, 

asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias para orientar y guiar al tránsito, 

tanto en el día como durante la noche, para lo cual serán necesarias señales luminosas con 

características adecuadas. 

A tales efectos, podrán habilitarse al tránsito la zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes 

realizando mejoras cuyo programa deberá ser aprobado previamente por la Dirección de Obra. En 

todos los casos, el contratista será responsable de que las vías auxiliares se encuentren en adecuadas 

condiciones de tránsito y de garantizar que la circulación por las mismas se realice a una velocidad 

razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios. 

 

TRÁNSITO DE PERSONAS 

El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando evitar molestias a las personas que transitan 

cerca de la obra. Las señales y elementos de seguridad a colocar deberán estar diseñados e instalados 

de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno 

de la obra, de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la 

que se encuentra el peligro. 

El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para los peatones que 

deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no 

terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y confortable en todo momento. 

 

SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE OBRA 

El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que sean necesarios para 

garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma Uruguaya de Señalización 

de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo, está obligado a tomar los mismos 

recaudos cuando existan obstáculos que limiten la circulación normal por la calzada. 
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La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al tránsito de personas y 

vehículos que circulen por la zona, así como al personal obrero empleado en la obra. 

 

23) RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 

Serán de entera responsabilidad del contratista los daños que durante la ejecución de los trabajos se 

ocasionarán a toda propiedad de la Intendencia Departamental de Rivera, u a otros organismos 

estatales, así como también daños ocasionados a terceros. El contratista deberá reponer todo 

elemento que se deteriore o destruya, tanto de la Intendencia Departamental de Rivera como de 

terceros. Para el caso de que se quisiere abonar el costo de los materiales deteriorados o destruidos se 

tendrá en cuenta el precio actualizado de dichos elementos más el costo de la mano de obra por su 

reposición. Estos pagos se deducirán de los créditos del contratista ante la Intendencia Departamental 

de Rivera. 

El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna por parte de la 

Administración en concepto de daños y perjuicios, por los daños ocasionados por el tránsito público 

pasante por la obra. 

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en 

deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios desvíos, elementos de seguridad y 

protección, etc. 

 

24) ACTA DE INICIO 

El acta de inicio se realizará dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de notificación al 

Contratista de la aprobación del contrato por la autoridad competente. 

Los plazos establecidos en este pliego se pactan a favor de la IDR, por lo cual se entienden tácitamente 

prorrogados si no existe ninguna anotación en contrario.  

Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, quedando el otro en poder del 

Contratista. 

 

El contratista pagará una multa del 1 por mil del precio del Contrato excluido el IVA y los Aportes 

Sociales por día de atraso de la Fecha de Inicio, hasta un máximo del 3% del precio global del Contrato 

excluido el IVA y los Aportes Sociales. 

 

25) ORDENES DE TRABAJO 

Durante la ejecución de las obras más el período que transcurra hasta la recepción definitiva, el 

Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las Órdenes de Trabajo e 

instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras y de las cuales dará recibo el Contratista. 

Este estará obligado a cumplirlas aun cuando las considere irregulares, improcedentes o 

inconvenientes. 

 

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de trabajo, deberá, no 

obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, bajo recibo en 

un plazo no mayor de 10 días al Director de Obra, quien de inmediato las elevará informadas a sus 

superiores. 
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Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por aceptado lo resuelto 

por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamación ulterior por tal concepto. 

 

Las Órdenes de Trabajo no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecución 

de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio. 

 

Toda orden de trabajo que no se cumpla en plazo será penalizada por la Dirección de Obra. El 

contratista pagará una multa del 1 por mil del precio del Contrato excluido el IVA y los Aportes 

Sociales por día de atraso en el cumplimiento de una orden de trabajo, hasta un máximo del 1 % del 

precio global del Contrato excluido el IVA y los Aportes Sociales. 

 

26) RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS 

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el Contratista 

a través de la Dirección de Obra, propondrá su recepción provisoria al Contratante, especificando el 

monto de las retenciones efectuadas en las liquidaciones mensuales (a cargo de garantía de 

cumplimiento de contrato) correspondientes a dichas obras. Este último si no tiene observación que 

hacer las dará por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo 

de 12 meses de mantenimiento y conservación. 

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en el acta, dando 

la Dirección de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y un plazo para subsanar los 

defectos observados. A la expiración de este plazo o, antes si el Contratista lo pidiera, se efectuará un 

nuevo reconocimiento y si de él resultase que el contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se 

procederá a la recepción provisoria. 

Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato con 

pérdida de la garantía. El plazo acordado por la dirección de la Obra para efectuar las reparaciones no 

exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber 

terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. 

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, expondrá dentro del 

término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este término sin 

presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo resuelto por la Dirección de la Obra y no le será 

admitida ninguna reclamación. 

 

27) RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

Terminado el plazo de mantenimiento y conservación, se procederá a la recepción definitiva con las 

formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán 

por recibidas labrándose el acta correspondiente. 

Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los trabajos que con 

arreglo a las condiciones del contrato y Órdenes de Trabajo hubieran sido efectuados. Aprobada dicha 

liquidación se devolverán las garantías al contratista, previa deducción de las multas en que hubiera 

incurrido y siempre que contra él no exista reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a 

consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales. 
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28) RESCISION DE LAS OBRAS 

La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará exigible los daños y 

perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho a la Administración a encomendar 

la finalización del objeto del contrato a un tercero por cuenta del Adjudicatario. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración - en caso de rescisión de contrato podrá ordenar el retiro 

del contratista de la faja de dominio público y demás áreas afectadas a la obra, tomando posesión 

automáticamente de las mismas, así como disponer el retiro de personal y maquinaria afectada, la 

que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 días, facultará a la Administración para hacerlo por 

cuenta del Contratista. 

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento total o parcial del 

adjudicatario, previa notificación. 

La rescisión se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las 

causales previstas en el artículo 46 del TOCAF. 

La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará exigible los daños y 

perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho a la Administración a encomendar 

la finalización del objeto del contrato a un tercero por cuenta del Adjudicatario. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración - en caso de rescisión de contrato podrá ordenar el retiro 

del contratista de la faja de dominio público y demás áreas afectadas a la obra, tomando posesión 

automáticamente de las mismas, así como disponer el retiro de personal y maquinaria afectada, la 

que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 días, facultará a la Administración para hacerlo por 

cuenta del Contratista. 

 

29) APORTES POR LEYES SOCIALES 

Los aportes al Banco de Previsión Social quedarán a cargo del contratante.  

Los pagos de Leyes Sociales por la Intendencia Departamental de Rivera se realizarán en base a las 

planillas de aportes mensuales presentadas por la empresa contratista.  

En los aportes por Leyes Sociales quedarán incluidos los aportes eventuales que correspondan por 

complemento de cuota mutual (CCM). 

La IDR no reconocerá como montos a pagar al BPS, ninguna planilla que no esté firmada por el 

representante técnico de cada obra en particular, debiendo enviar para su posterior pago, la nómina 

de construcción validada conjuntamente con la factura de BPS.  

Dichos pagos se harán hasta el monto de aportes por Leyes Sociales indicado por la empresa en su 

propuesta, considerando los ajustes según las variaciones habidas en el valor de los jornales por 

aumento de salarios previstos por el Consejo de Salarios del Grupo 9 Subgrupo 01.  

Tales ajustes, se procesarán sobre los saldos no incurridos de Leyes Sociales, dentro del período de 

contratación, validándose este último, como el período que se inicia desde la primera apertura de 

ofertas (en caso de existir una segunda), hasta el período de finalización del contrato.  

En caso de superarse el monto tope antes referido (considerando los ajustes), los siguientes pagos los 

realizará la IDR mediante retención del importe que corresponda del certificado subsiguiente 

presentado para cobro por la empresa contratista.    

La empresa adjudicataria dispondrá de un plazo máximo de 72 horas hábiles previas a la fecha de 

vencimiento fijada por el BPS mensualmente, para presentar las planillas de liquidación de los aportes 

mensuales al Banco de Previsión Social. Una vez cotejadas las mismas, y firmadas por representante 

técnico de la IDR, se proporcionará a cada adjudicatario de obra, el código de construcción 

correspondiente, quien luego deberá enviar al Departamento de Contaduría la nómina de construcción 
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validada, y para ello dispondrá como plazo máximo (dentro del horario de oficina), hasta la fecha de 

vencimiento de presentación de nómina. De no hacerlo en tiempo y forma, serán de cargo de dichas 

empresas los importes por concepto de multas y recargos que fije el Banco de Previsión Social, y serán 

descontados en liquidaciones subsiguientes, de los créditos que tuviera el contratista con la 

Intendencia.  

30) REGISTRO DE OBRA ante BPS 

El registro de obra ante el Banco de Previsión Social lo hará la Intendencia de Rivera a través de la 

página web, previo control y firma de los formularios 1 y 2 (Obra Pública) por el supervisor de Obra. 

Dicho registro deberá hacerse dentro de las 48 horas contas desde la fecha del acta de inicio de obra. 

  

 CIERRE DE OBRA ante BPS 

El cierre de obra ante el Banco de Previsión Social   lo hará la Empresa contratista previo control del 

Sector División Contaduría a través del supervisor de Obra y firma de los formularios correspondientes 

por el mismo supervisor, dicho cierre deberá hacerse dentro del mes de  terminada la obra.- Las multas 

que puedan surgir por atraso en los plazos para el registro y cierre de la obra , serán de cargo de la 

empresa contratista , al igual que las que se originen por presentar la planilla mensual fuera de plazo. 

 

31) MULTAS 

La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista, se producirá de pleno 

derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera sea la modalidad y carácter de los mismos, o 

por el hecho de hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial 

o extrajudicial alguna. 

Si el Contratista no iniciare las obras dentro del plazo establecido en este pliego, la Intendencia de 

Rivera podrá aplicarle una multa de 10 U.R (diez Unidades Reajustables) por cada día hábil de atraso, a 

opción de la IDR entre esta sanción y la prevista en la cláusula 18. 

Si el Contratista no cumpliera con las órdenes impartidas por la Dirección de la Obra, la Intendencia de 

Rivera podrá aplicarle una multa de 4 U.R (cuatro Unidades Reajustables) por cada día hábil de mora. 

En caso de que el Contratista entienda que esas órdenes le perjudican o son contrarias a la buena 

ejecución de la obra, deberá igualmente cumplirlas, pudiendo presentar posteriormente reclamación 

fundada. La reclamación será presentada ante la Dirección del Servicio, quien se expedirá sobre el 

punto. 

Si el Contratista no terminase las obras en el plazo estipulado, la Intendencia de Rivera podrá aplicarle 

una multa de 10 U.R. (diez Unidades Reajustables) por cada día hábil de atraso.  

Si el Contratista no cumpliera con las obras de conservación intimadas, se le aplicará una multa de 40 

U.R (cuarenta Unidades Reajustables) por cada intimación realizada. 

Las multas establecidas pueden ser descontadas sin trámite alguno de los haberes que tuviere la 

empresa a su favor, inclusive de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

Las referidas penalidades se podrán aplicar además por incumplimiento de: 

 

a) La calidad de los materiales; 

b) La ejecución de los trabajos; 

c) Las órdenes de trabajos dadas por la Administración; 

d) De lo prescripto en la memoria Constructiva para Vialidad Urbana. 
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En caso de incumplimiento reiterado, la multa podrá duplicarse, pudiendo ser descontada sin trámite 

alguno de los haberes que tuviere la empresa a su favor, 

inclusive de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

Todo ello sin perjuicio de poder aplicar: a) observaciones; d) comunicaciones al RUPE y al RNEOP; c) 

rescisión del contrato. 

 

32) EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar 

todas las ofertas. 

Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, 

honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 

 

33) AJUSTE DE PRECIOS 

Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del precio 

de los insumos. Los montos autorizados en cada certificado de pago se ajustarán trimestralmente 

aplicando el respectivo factor de ajuste de precios. El ajuste se realizará de acuerdo a la paramétrica 

de la D.N.V. 

En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la fecha prevista de 

terminación definida por plazo de ejecución y corregida según los eventos compensables que 

corresponda (o a criterio de la administración), el ajuste de precios será el que resulte menor entre el 

calculado empleando los valores testigos correspondientes al mes de la fecha prevista de terminación 

y al mes de ejecución de la obra que se liquida. 

Para el ajuste se aplicará la siguiente fórmula paramétrica. 

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como: 

P = Po Ka 

y las diferencias que corresponderá liquidar serán: 

Diferencias = Po [Ka - 1] en cuya fórmula: 

Ka = coeficiente de actualización de los rubros que integran Po. Po = liquidación a precios de licitación 

de la obra considerada. 

El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente: 

 

en la que: 

a = subíndice que caracteriza un grupo de rubros. j = % de incidencia de Mano de Obra. Tabla 1. 

J = Jornal peón pavimento - CAT IV, tomado del boletín de Dirección Nacional de Vialidad 

(MTOP); correspondiente al mes de ejecución de los trabajos. 

Jo = Precio del jornal correspondiente en lista de la Dirección Nacional de Vialidad (MTOP) al mes 

de apertura de la licitación. 

v = % de incidencia del Costo de Vida. Tabla 1. 

Cvo = Costo de vida- publicado en el Boletín de la Dirección Nacional de Vialidad en el mes de apertura 

de la licitación. 

Cv = Costo de vida - base Diciembre de 2010 del boletín de Dirección Nacional de Vialidad (MTOP); 

correspondiente al mes de ejecución de los trabajos. 
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m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, fletes, etc. 

M = qn Qn Mo Qon 

qn = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales 

correspondiente al grupo de rubros, Tabla 2. 

Qon = precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV al mes de ejecución de 

los trabajos. 

Qn = precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la DNV correspondiente 

al mes de ejecución de la obra que se liquida. 

d = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortización y reparación de equipos. 

D'o = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipo de construcción importados 

correspondiente al mes de la apertura de la licitación, tomada de la publicación mensual del Boletín 

de la D.N.V. 

D' = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipos de construcción importados 

correspondiente al mes en que se ejecutaron las obras que se liquidan. 

 

34) FORMA DE PAGO 

El pago por el servicio adjudicado se realizará de acuerdo a la oferta, no siendo de recibo ofertas por 

pago contado. A tales efectos, el adjudicatario deberá presentar dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la terminación de cada mes, una factura debidamente conformada sin observaciones por 

el representante técnico de la Intendencia y por el Director General de Obras. 

El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar de la planilla de 

declaración al B.P.S., de los montos imponibles generados en el mes. 

No se efectivizarán pagos sin la constancia de la presentación de la planilla de declaración al BPS por el 

período inmediatamente anterior al del certificado a tramitar. 

 

35) NORMAS QUE RIGEN ESTA CONTRATACIÓN 

Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF). 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de obras públicas decreto 257/2015 

El presente Pliego de Condiciones Particulares. La propuesta formulada por el oferente. 

Normas municipales. 

 

La presente licitación está supeditada a la condición resolutoria de su aprobación por el Tribunal de 

Cuentas. 

Las empresas oferentes deberán tener presente la obligación establecida en el art. 14 de la ley 17.897 

(porcentaje de trabajadores inscriptos en bolsa de Trabajo del Patronato de Encarcelados y liberados) 

y en la ley 18.516 (porcentaje de mano de obra  local). 

De acuerdo a lo dispuesto por las leyes 18.098, 18.099, y 18.251, la empresa adjudicataria estará 

obligada a: 

a) respetar los laudos de los Consejos de Salarios con respecto a sus trabajadores y otras 

obligaciones laborales, 

b) exhibir a la Administración, toda vez que esta lo solicite la documentación que lo acredite; 

c) a aceptar que la Intendencia pueda retener de los pagos, los créditos laborales adeudados; 

d) el incumplimiento de todo lo anterior podrá dar lugar a la rescisión del contrato con más los 

daños y perjuicios 
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Además, la empresa deberá presentar: 

a) una declaración jurada de que cumple con las normas de seguridad y salud 

ocupacional, 

b) Estudio y plan de seguridad e higiene (decreto 283/96), 

c) Libro de Obra (ambos recibidos y sellados por el MTSS). 

d) Antes del armado de cualquier andamio deberá obtener la autorización del MTSS. 

e) Para el caso de que se hagan excavaciones superiores a los 1.50 mts deberá adjuntar 

un plan de excavaciones. 

f) Si se tuvieren que realizar demoliciones deberá presentar un Plan de Demoliciones. 

g) En trabajos que incluyan equipos de izaje, deberá presentar el plan de izaje 

correspondiente. 

Toda documentación debe estar debidamente firmada por el técnico responsable de la contratista. 

h) Ensayos solicitados por la Dirección de obra. 

La IDR está facultada para requerir esta documentación previa al pago de las diferentes facturas. 

 

36) RUBRADO 

 

 
 

Observaciones de Rubrado: Las cantidades indicadas son meramente para los efectos de comparación 

de precios. Si el Total ofertado supera el monto de la licitación abreviada, el contrato podrá ser 

adjudicado hasta el tope de la licitación abreviada, y las cantidades serán ajustadas. 

En ningún caso se admitirán descuentos, por lo que se considera el cuadro anterior el precio 

final. 
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37) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Será responsabilidad del contratista que resulte adjudicatario sin limitarse a ello, la organización 

general de la obra, provisión de materiales, mano de obra, equipos, herramientas menores, EPPs, 

Técnico en obra, necesarios para la correcta y completa ejecución de los trabajos. 

El Contratista será responsable por la protección de los aspectos de la Obra en el área aceptada para 

trabajo hasta la transferencia de esta a la Intendencia Departamental de Rivera (IDR). 

El contratista será responsable de no generar daños a las instalaciones existentes incluyendo y sin 

limitarse a ello, terminaciones de taludes, zanjas, cordones, veredas y todo elemento integrante de la 

zona entregada para los trabajos por lo que deberá disponer de lo necesario para que no se genere 

este tipo de inconvenientes. Asimismo, deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de 

evitar daños a las instalaciones tanto aéreas como subterráneas existentes, como ser instalaciones 

telefónicas, acueductos, Red eléctrica, etc. El Contratista será responsable por la actuación de su 

personal y por los costos emergentes de la reparación de los eventuales daños por él producidos. 

El contratista deberá efectuar las gestiones necesarias ante los entes propietarios de dichas 

instalaciones para la reubicación de las mismas, previo a la realización de tareas que puedan afectar 

su seguridad. 

En caso de que en virtud de los trabajos fuera necesario remover cualquiera de las instalaciones 

existentes, el costo será de cargo del Contratista. 

Todo trabajo deberá completarse según los documentos de ingeniería, los planos de construcción, las 

Especificaciones Técnicas, la Memoria Constructiva de Vialidad Urbana, el plan de CQA (Garantía de 

Calidad) y la normativa vigente. 

Será responsable por la correcta disposición de todos los residuos que se generen como producto de 

su accionar o de su personal, y de la provisión de baños para su personal en obrador y zona de obra en 

cantidades suficientes. 

El Contratista no iniciará la desmovilización hasta tanto el Director de Obra considere que la zona de 

obra y obrador estén en condiciones medio ambientales óptimas. 

Todas las operaciones deberán realizarse en forma acabada y de acuerdo a la mejor práctica reconocida 

como “el arte del buen construir”. 

Durante la ejecución de los trabajos, el personal a cargo del Aseguramiento de Calidad de la 

Construcción (CQA), verificará el cumplimiento de planos y especificaciones técnicas por parte del 

Contratista. 

 

La inspección, observación, aprobación u otras acciones realizadas por el personal de CQA no eximirán 

de ninguna manera al Contratista de la responsabilidad de llevar a cabo un Control de Calidad interno 

(CQC), ni tampoco de la responsabilidad de realizar el trabajo en concordancia con las Especificaciones 

correspondientes y reglas del arte de buen construir que son aplicables en Uruguay. 

Las cotas y dimensiones indicadas en los planos deben seguirse con exactitud y tendrán prioridad sobre 

las mediciones a escala. 

En general los niveles determinados en los planos son aproximados, la Inspección de Obra los ratificará 

o rectificará, durante la construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos de detalle. 

El Contratista tendrá a su cargo la ejecución del obrador, el cual tendrá características y ubicación 

acorde con los trabajos a realizar y contará con la aprobación previa de la Inspección de Obra. Dicho 

obrador deberá estar de acuerdo a normativa vigente. 
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38) DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS y RUBROS DE OBRAS 

Donde corresponda y de acuerdo con el orden señalado a continuación se realizarán los siguientes 

trabajos: 

 

38.1 - Obras viales 

Antes de realizar las obras de suelos se deberá retirar la cubierta vegetal existente en las banquinas, 

taludes y en la faja de terreno afectada por la obra 

Los trabajos consistirán en la excavación y retiro a depósito del suelo actual hasta llegar a la cota de 

subrasante de proyecto. 

El precio por m3 de este rubro debe incluir además de la extracción y carga, el transporte del material 

hasta un lugar de depósito que indicará la Dirección de Obra, en el cual se deberá tender el material 

depositado. Para los efectos de la cotización se tomará una distancia libre de transporte de 1 km. 

(Costo incluido en la tarea). 

Los materiales, equipos y tareas para la ejecución del movimiento de suelos se pagarán a los precios 

unitarios establecidos para los rubros: 

 

● Excavación no clasificada a depósito (m3) 

 

Este rubro se pagará por metro cúbico medido en banco 

 

38.2- Superestructura de la calzada 

Descripción de la sección tipo 

La estructura inferior del pavimento estará formada por una capa de sub-base granular de CBR > 50% 

de 0,20 m de espesor y una capa de base granular de CBR > 80% de 0,15 m de espesor, según lo 

indicado en el proyecto o las indicaciones de la Dirección de Obras. 

Sobre la base aprobada se construirá la capa de rodadura en Tratamiento Bituminoso. 

La calzada tendrá ancho variable según las láminas de proyecto. 

El contratista deberá presentar en la oferta la propuesta de cantera para material de base y sub-

base, la que será sometida a la aprobación de la Dirección de Obra. (Excluyente) 

 

a) Capa de sub-base 

Una vez aprobado el movimiento de suelos se procederá a construir una capa de sub-base de material 

granular de 0,20 m de espesor, de acuerdo a lo indicado por el Director de Obras. 

Las formas de medición y pago son las establecidas en las "Especificaciones Técnicas Complementarias 

y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la 

Dirección Nacional de Vialidad" vigentes a agosto del 2003. 

Estos trabajos y los materiales necesarios se liquidarán al precio unitario fijado para el rubro: 

● Sub Base granular CBR>50 (con transporte) (m3). 
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b) Capa de base 

Una vez aprobada por Dirección, la capa de sub-base granular, o si el Director de Obras considerara 

apto el firme existente, se colocará una capa de base granular de 0.15 m de espesor en todo el ancho 

entre cordones, de acuerdo a lo indicado en las láminas con “Perfil Transversal Tipo” El material 

utilizado en la base granular será de origen granítico y se compactará al 98%del PUSM obtenido en 

el ensayo de Proctor Modificado. La base acondicionada recibirá inmediatamente un tratamiento 

bituminoso de imprimación en el ancho correspondiente a la calzada, como protección. Los materiales 

a emplear en la capa de base en lo que respecta a ejecución y tolerancias, cumplirán con lo especificado 

en la Sección 4 de las ETCM de la DNV de Agosto / 2003. 

Este rubro comprende la compensación total por el suministro del material granular (incluido derecho 

de piso, descubierta de cantera, extracción, carga, transporte, descarga, etc.), el tendido y mezclado 

del material, la conformación y compactación de las capas, la provisión y utilización del agua para riego. 

Trabajos Previos: antes de comenzar los trabajos de tendido de material granítico, se deberá verificar 

la uniformidad y compactación de la capa de sub-base. 

Compactación: La base y sub-base deberá ser compactada sobre toda la superficie de modo de 

asegurar que todo el material quede uniformemente compactado a un peso seco igual o mayor que el 

98% del peso unitario seco máximo del material compactado obtenido en el ensayo Proctor modificado 

del material correspondiente (Norma UY S 17). El Contratista dispondrá en obra de un compactador 

vibratorio liso de 6 toneladas mínimo siguiendo los procedimientos que estime convenientes para 

alcanzar este grado de compactación, debiendo contar para ello con la aprobación del Director de 

Obra. A los efectos de ajustar el contenido de humedad, el Contratista deberá disponer de un camión 

regador de agua con barra distribuidora y válvula de cierre rápido. La barra distribuidora tendrá las 

toberas distribuidas de forma tal que asegure un regado de agua uniforme. 

Una vez compactado, se conformará la superficie a los efectos de lograr que las pendientes del perfil 

transversal sean de 3 % a cada lado del eje de la calzada. 

El peso unitario del suelo compactado se determinará utilizando, de acuerdo a la naturaleza del 

material y a juicio de la Dirección de Obra, alguno de los procedimientos definidos por las normas 

AASHTO vigentes con la notación T-191 y T-205. El cálculo del peso unitario seco del suelo se realizará 

considerando la totalidad del material extraído del hoyo y la corrección establecida en el Artículo C-1-

6 de la Sección IV del PV. 

La dirección de obra podrá exigir al contratista la utilización de un camión de eje simple cargado 

13.500kg sobre su eje trasero para comprobar el grado de compactación. 

El pago del rubro será por metro cúbico de material granular compactado según proyecto. 

Las formas de medición y pago son las establecidas en las "Especificaciones Técnicas Complementarias 

y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la 

Dirección Nacional de Vialidad" vigentes a agosto del 2003. 

Estos trabajos (incluido transporte, tendido y colocación de la capa de base) y los materiales necesarios 

se liquidarán al precio unitario fijado para el rubro: 

 

● Base Granular Granítico CBR>80 (m3). 

 

Se deberá especificar la cantera en la cual se extraerá el material de Base Granular de origen 

Granítico 
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c) Sustituciones 

En aquellos lugares de la subrasante que se encuentren con material inadecuado, deteriorado o 

saturado, se sustituirá dicho material por material granular para sub-base CBR mayor o igual a 

50%. 

Estos trabajos y materiales necesarios se liquidarán al precio unitario fijado para los rubros: 

● Excavación no clasificada a depósito (m3) 

● Sub Base granular CBR>50 (con transporte) (m3). 

 

38.3- Escarificado y conformación de bases 

Siempre que existan calles con previo recargo granular realizado por la intendencia 

cuyo espesor supere los 30cm y que la dirección de obra considere adecuado para recibir el tratamiento 

asfaltico, la empresa realizará un escarificado, conformación y compactación de la base. 

Se escarificará la superficie en un espesor mínimo de 8cm hasta lograr la homogenización de la 

superficie. 

Estos trabajos y materiales necesarios se liquidarán al precio unitario fijado en el rubro: 

● Escarificado y conformación de base (m2) 

 

Las cantidades exactas de conexiones domiciliarias que se realizarán, serán determinadas en obra 

por la Dirección de Obra. 

 

38.4- Tratamientos Asfálticos 

38.4.1– Imprimación 

Una vez aprobadas la capa superior de base granular se procederá al riego 

Bituminosos de Imprimación con Diluido Asfáltico MC1, para luego recibir el 

correspondiente pavimento de rodadura. En el caso de no realizarse inmediatamente el 

Tratamiento Bituminoso, se deberá cerrar la zona de trabajo o recebar el área imprimada de acuerdo 

a las directivas recibida por la Dirección de Obra. 

Estos trabajos y materiales necesarios se liquidarán al precio unitario fijado en el rubro: 

● Riego de Imprimación (m2) 

 

38.4.2– Tratamiento Bituminoso Doble 

Una vez realizada la imprimación de la base, se ejecutará un tratamiento bituminoso doble. Los 

materiales asfálticos a utilizar serán emulsiones de rotura rápida con el 62% de residuo asfáltico. 

Se ejecutarán las capas de tratamiento bituminoso doble sin sellado de acuerdo a las "Especificaciones 

Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de 

Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad" vigentes a agosto del 2003. 

Estos trabajos y materiales necesarios se liquidarán al precio unitario fijado en el rubro: 

● Tratamiento Bituminoso Doble (m2) 
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38.4.3- Agregados 

Los agregados serán rocas trituradas natural o artificialmente, guijas trituradas o sin triturar, cantos 

rodados triturados, arenas naturales o artificiales, u otros materiales aprobados por la inspección. 

Los agregados estarán integrados por partículas duras, rugosas y estables, que no están recubiertas, 

total o parcialmente, por sustancias que impidan su perfecta adherencia con los materiales 

bituminosos y cumplirán con las demás condiciones establecidas en el Pliego. 

Cuando el agregado se prepare por trituración de un material integrado por partículas 

redondeadas y lisas, éste, contendrá, por lo menos, un setenta y cinco (75) por ciento en peso de 

partículas de tamaño igual o mayor al triple del tamaño máximo del agregado que se desea obtener. 

Antes de su utilización el agregado deberá ser lavado hasta que no se visualice suciedad sobre la 

superficie que impida la correcta adherencia. 

En el momento de ser esparcido, el agregado no poseerá una humedad superior al uno por ciento de 

su peso seco. 

 

38.4.4- Ejecución 

No se permitirá la aplicación de riegos con los distintos materiales bituminosos si la temperatura ambiente 

o la de la superficie a tratar es inferior a diez grados Celsius (10º C) 

Cantidades de insumos por metro cuadrado. Para Imprimación 

MC1 – 1,0 litros por metro. La temperatura para el riego no debe ser inferior a 65ºC. 

Para Tratamientos con Emulsión Asfáltica 

1,4 litros por metro cuadrado por cada 10 litros de árido igual o menor a 25 mm (seco y libre de polvo) 

para el riego ¨A¨ y 1,0 litros por metro cuadrado por cada 4 litros de árido menor a 6 mm para el riego 

¨B¨. 

La Emulsión asfáltica modificada por polímeros, debe cumplir las normas IRAM y debe poseer las 

siguientes características: 

 

  
UNID 

EBCR-M 
EBC- 
Slurry IRAM 

Ensayos Min Max Min Max 
 

Viscos, Saybolt Furol a 25 ªC SSF 30 … … 50 6721 

Residuo Asfáltico por destilación %p 63 … 62 … 6719 

Asentamiento 5 días %p … 5 … 5 6716 

Residuo sobre Tamiz IRAM 850 
mm 

 

%p 
 

… 
 

0,1 
 

… 
 

0,1 
 

6717 

Recubrimiento y resistencia al 
agua 

 

….. 
 

80 
 

… 
 

… 
 

… 
 

6679 

Carga de partículas ….. Positiva Positiva 6690 

Ensayo sobre el Residuo de destilación   

Penetración del Residuo 0,1 mm 50 90 50 90 6676 
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38.5- Drenaje 

Siempre y cuando la Dirección de Obra lo encuentre pertinente será solicitado a dicho contratista la 

construcción de drenajes. Será construido según plano adjunto, pudiendo agregarse modificaciones 

según la situación y el local. El mismo se pagará por metro lineal de drenaje realizado: 

● Drenaje (ml) 

 

38.6- Base cementada 

Una vez aprobada la subrasante por la dirección de obra, se procederá a la construcción de una base 

de material granular cementado en un espesor de 15 (quince) centímetros y una dosificación de 100 

kg de cemento portland por m3 del material granular, según las siguientes especificaciones: 

 

• Material granular: El material granular a utilizar deberá ser del tipo A-1-a según la normativa 

AASHTO y con su granulometría cumpliendo los siguientes requisitos, por lo que deberá cumplir con 

las siguientes especificaciones: 

• Tamaño máximo del material 1” pulgada 

• El porcentaje de material pasando el tamiz AASHTO N° 200 será inferior al 15% 

• La fracción que pasa el tamiz AASHTO No 40 deberá tener límite líquido menor de 25 yun índice 

de plasticidad no mayor de 6. 

Deberá tener un C.B.R. mínimo de 60% (sesenta por ciento) determinado al 100 % (cien por ciento) 

del valor máximo obtenido para la densidad en el ensayo AASHTO T-180 (Proctor modificado) 

efectuado en el laboratorio, exigiéndose el método D o el A, según que el material tenga o no, una 

fracción retenida en el tamiz de 6,7 mm (UNIT 6720). 

• No más del 5% del material para base, retenido en el tamiz UNIT 4760 (ASTM N° 4) estará 

integrado por terrones o partículas que se desintegren al ser sumergidos en agua durante 30 minutos. 

• La fracción del material que pase el tamiz UNIT 4760 tendrá un equivalente de arena (E.A.) mayor 

o igual a veinticinco (25). 

• El material tendrá un porcentaje de desgaste Los Ángeles no mayor de cuarenta (40). 

 

Procedimiento de mezclado 

El mezclado del material granular con el cemento Portland Común deberá efectuarse mediante tambor 

mezclador aprobado por la Dirección de Obras o en cantera mediante pala y luego terminado mediante 

motoniveladora en cancha, hasta lograr una mezcla uniforme. 

Tanto el equipo como el procedimiento de utilización deben merecer la aprobación de la Dirección de 

Obras, debiendo asegurar a su solo juicio resultados satisfactorios. Se entenderá por tales cuando se 

logra un mezclado uniforme del cemento, sin variaciones de color en la mezcla. 

La granulometría del material granular podrá ser obtenido por mezcla de materiales de dos 

yacimientos. El mezclado de los mismos deberá hacerse previamente al agregado del cemento 

Portland. No podrá realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea 

Recuperación elástica torsional a 
25ºC 

 

% 
 

12 
 

.. 
 

20 
 

… 
 

6830 

Ensayo de Oliensis …. Negativa Negativa 6594 
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inferior a 4 (cuatro) grados Celsius. 

Los materiales granulares, el cemento y el agua pueden ser dosificados en volumen o en peso, de modo 

que aseguren las características exigidas para la mezcla, empleando medios que permitan verificar la 

dosificación empleada. 

El período de mezclado, contado a partir del momento en que todos los materiales están en contacto, 

no será inferior a 90 (noventa) segundos ni al tiempo mínimo requerido para lograr una distribución 

uniforme del cemento Portland. 

 

Compactación y Aceptación de las Capas 

La compactación será realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de asegurar que todo el 

material sea uniformemente compactado. La densidad relativa deberá ser mayor del 98% (noventa y 

ocho por ciento) de la densidad máxima obtenida en el laboratorio, según la norma AASHTO T-180 

(Proctor Modificado). 

En ningún caso, las operaciones de compactación se terminarán después de las dos horas y media de 

mezclados la totalidad de los materiales, incluida el agua. Si en ese plazo no se ha conseguido la 

terminación de los trabajos en condiciones de aceptación será retirado todo el material colocado, 

procediéndose a la reconstrucción del tramo. 

Si el Contratista realiza el tendido y la compactación en dos o más fajas adyacentes para cubrir todo el 

ancho de la capa, deberá tener especial cuidado de cumplir lo especificado anteriormente, pues 

deberá compactar dentro de los plazos establecidos la última junta longitudinal que construya entre 

fajas adyacentes. 

 

Refinado de la Superficie 

Si una vez terminado el plazo para ejecutar la compactación es necesario refinar la superficie de la 

base cementada en cualquiera de sus etapas, este trabajo solo podrá realizarse hasta una hora después 

de terminada la compactación o después de transcurridos 7 (siete) días desde ese momento. En el 

primer caso, la operación deberá hacerse con la humedad que tenga el material en ese momento, no 

pudiéndose agregar más agua que la imprescindible para un correcto curado. 

El refinado de la superficie luego de terminada la compactación solo consistirá en el retiro de material; 

no podrá agregarse material adicional. 

La superficie resultante destinada a sustentar el pavimento de hormigón deberá ser lo suficientemente 

lisa, a juicio de la Dirección de Obras, como para no obstaculizar el movimiento del mismo. De lo 

contrario el Contratista deberá retirar el material colocado y reconstruir el tramo defectuoso. 

 

Curado 

Finalizada la compactación se procederá al curado del material cementado manteniendo 

permanentemente humedecida la superficie durante 7 (siete) días o hasta que sobre ella se construya 

el pavimento. 

 

Juntas de Construcción 

Al final de cada día de trabajo se confeccionará la junta de construcción cortando los bordes 

transversales y longitudinales de la capa construida, a fin de que quede una superficie vertical, sin 

materiales pobremente adheridos. 
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Tolerancias en la Terminación de la Capa de Base cementada. 

En todo punto de la superficie de cada capa de sub-base terminada se admitirá como máximo una 

diferencia de un centímetro en defecto y cero en exceso con las cotas que corresponden de 

acuerdo a lo establecido. 

Todos estos trabajos, así como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán a los 

precios establecidos en el rubro: 

 

● Base cementada (m3) 

 

39) OBRAS ACCESORIAS 

Corresponde por parte del Contratista, sin derecho a cobros adicionales, ejecutar como obras 

accesorias, sin limitarse a ello, todas aquellas señaladas a continuación y todas las tareas que, sin ser 

mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. A 

modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes: 

• Retiro de los materiales sobrantes. 

• Colocación y mantenimiento de la señalización necesaria. 

• Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos durante su 

realización y posterior al mismo. 

• Reparación de todos los servicios afectados por la obra. El contratista deberá contar con personal 

idóneo para la reparación de los mismos, y 

contar con la autorización correspondiente. 

• Extracción de raíces que afecten la durabilidad del pavimento 

• En caso de interferencia con otros servicios públicos, el contratista se hará cargo de las gestiones 

ante los entes que correspondan. 

• Adecuación de los niveles de tapas de saneamiento. 

• Limpieza permanente de zona de obra y obradores. 

• Comunicación permanente a Dirección de Obras y demás interesados sobre trabajos que interfieran 

con la normal fluencia de tránsito personal y ovehicular. 

• Realización de desvíos de tránsito necesarios y su señalización mientras duren las tareas. 

 

39.1- Conexiones domiciliarias (Colocación de Tubería e uniones) 

Este rubro incluye la realización de conexiones asociadas a la sustitución de tramos de tuberías y 

conexiones que impliquen probables perdidas futuras debajo de los pavimentos a ejecutarse. Estas 

tuberías serán de 12,7 o 19 mm en polietileno de alta densidad, pared de 2mm (Padrón OSE) las que 

se extenderán 1 metro a ambos lados del cordón. 

En estos casos el Contratista deberá desconectar la conexión de la tubería dónde tomaba el servicio y 

reconectarla en la nueva tubería definitiva. 

El rubro Conexiones Domiciliarias incluye todos los suministros, materiales (caños y conexiones o 

uniones) y mano de obra necesarios para la correcta realización de las conexiones tipo cupla doble 

unión rápida para caños de ½’’. (Figura 02) 
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Figura 02: Tipo de conexión 

 

Este rubro se cotizará en forma unitaria, estimando el metraje de caños a sustituir. El pago de la 

“Realización de conexiones” se efectuará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en la 

Planilla de Rubrado en el punto 37 del presente Pliego Particular. 

● Suministro y Sustitución de caños y conexiones domiciliarias de agua (ml) 
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Anexo (Nº1) – Formulario de Identificación del Oferente 

 

El/Los que suscribe/n ______________________________ (nombre de quien firme y tenga poderes 

suficientes para representar a la empresa oferente acreditados en RUPE) en representación de 

______________________________ (nombre de la Empresa oferente) declara/n bajo juramento que 

la oferta ingresada en línea a través del sitio web www.comprasestatales.gub.uy vincula a la empresa 

en todos sus términos y que acepta sin condiciones las disposiciones del Pliego de Condiciones 

Particulares del llamado ______________________________ (descripción del procedimiento de 

contratación), así como las restantes normas que rigen la contratación.  

A su vez, la empresa oferente declara contar con capacidad para contratar con el Estado, no 

encontrándose en ninguna situación que expresamente le impida dicha contratación, conforme lo 

preceptuado por el artículo 46 del T.O.C.A.F., y restantes normas concordantes y complementarias.  

 

FIRMA/S: ______________________________  

ACLARACIÓN: ______________________________  

CI.: ______________________________ 

 

 

 

 

Anexo (Nº2) – Recomendaciones sobre la oferta en línea 

Sr. Proveedor:  

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones:  

1. Estar registrado en RUPE1 es un requisito excluyente para poder ofertar en línea. Si no lo está, 

recomendamos realizar el procedimiento de inscripción lo antes posible y como primer paso. Para más 

información de RUPE ver el siguiente link o comunicarse al (+598) 2604 5360 de lunes a domingo de 

8:00 a 21:00 hs.  

2. Debe tener contraseña para ingresar al sistema de ofertas en línea. Si no la posee, recomendamos 

obtenerla tan pronto decida participar en este proceso.  

 

ATENCIÓN: la contraseña de acceso al sistema de oferta en línea no es la misma contraseña de acceso 

al RUPE. Se obtiene directamente del sistema y se recibe en el correo electrónico registrado en RUPE. 

Recomendamos leer el manual y ver el video explicativo sobre el ingreso de ofertas en línea en link 

que se encuentra en el sitio web.  

 

3. Al ingresar la oferta económica en línea, deberá especificar el precio, moneda, impuesto, cantidad 

a ofertar y otra serie de atributos por cada ítem cotizado (presentación, color, etc.). Recomendamos 

 
1 Para poder ofertar es suficiente estar registrado en RUPE en estado EN INGRESO  
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analizar los ítems para los que va a ingresar cotización, para tener la certeza de contar con todos los 

datos disponibles.  

4. En caso que sea necesario podrá ingresar información de carácter complementario, la que deberá 

ajustarse tanto al tamaño máximo por archivo (100 Mb) como a las extensiones habilitadas: txt, rtf, 

pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar y 7z. Tener en cuenta que en caso de haber discrepancia entre 

la oferta económica cargada en la línea de cotización del sitio web de Compras y Contrataciones 

Estatales, y la documentación cargada como archivo adjunto en dicho sitio, valdrá lo establecido en la 

línea de cotización.  

 

Si usted desea cotizar algún impuesto, o atributo que no se encuentra disponible en el sistema, deberá 

comunicarse con la sección Catálogo de ARCE al correo electrónico catalogo@acce.gub.uy para 

solicitar la inclusión y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto.  

 

5. Recomendamos preparar los documentos que conformarán la oferta con tiempo. Es de suma 

importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en cuenta que una 

clasificación incorrecta en este aspecto, podría implicar la descalificación de la oferta.  

 

6. Ingresar su cotización lo antes posible para tener la seguridad de que todo funcionó correctamente. 

De hacerlo a último momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos en la conexión a Internet, caída 

de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo mismo, etc., que no 

se podrán solucionar instantáneamente.  

 

7. Tener presente que en caso de producirse problemas de funcionamiento en el sistema que impidan 

el ingreso de las ofertas al mismo durante las 24 horas corridas previas a la apertura, éste reprogramará 

una nueva fecha de apertura a fin de asegurar el plazo requerido para dicho ingreso2. Esta nueva fecha 

será publicada en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.  

 

De no haber sido posible el ingreso de la oferta en el plazo establecido en la convocatoria debido a 

problemas de funcionamiento del sistema, el proveedor podrá presentar el reclamo con la debida 

probanza ante el organismo contratante. Este último deberá presentar los recaudos correspondientes 

ante la Agencia Reguladora de Compras Estatales a efectos de su análisis. En caso de constatarse la 

existencia de un problema que efectivamente imposibilitó el ingresó de ofertas, el organismo 

contratante procederá a la anulación del procedimiento de acuerdo a lo dispuesto en el tercer inciso 

del artículo 13 del Decreto N° 142/018 y conforme al artículo 68 del TOCAF.  

 

8. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ver, modificar y hasta eliminar su oferta.  

 

 
2 Salvo el caso dispuesto en el artículo 14 del Decreto N° 142/018 referido a “interrupciones debidas a 

cortes programados y/o de pequeña duración ocurridos fuera del horario de 09:00 a 17:00 horas de los 

días hábiles  
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A la hora establecida para la apertura usted ya no podrá modificar ni eliminar los datos y documentos 

ingresados al sistema. La oferta económica y los documentos no confidenciales quedarán disponibles 

para la Administración, el Tribunal de Cuentas y los restantes oferentes. Los documentos 

confidenciales solo quedarán disponibles para la Administración y el Tribunal de Cuentas.  

 

9. Por dudas o consultas sobre la oferta en línea, podrá comunicarse con Atención a Usuarios de ARCE 

al (+598) 2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, o a través del correo compras@acce.gub.uy.  
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Edicto de publicación:  

 

 

INTENDENCIA DE RIVERA 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA 

Unidad de Licitaciones 

 

Licitación Abreviada 10/24 

Expediente 2024-2770 

 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE BASES Y TRATAMIENTOS ASFÁLTICOS EN LA CIUDAD DE TRANQUERAS II 

 

RECEPCIÓN DE OFERTAS: Las propuestas serán recibidas únicamente en línea hasta la hora 12:00 del 

día 27 de junio de 2024. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) 

en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía. Se adjunta en Anexo 

el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en línea y accesos a los materiales de ayuda 

disponibles. 

APERTURA: En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el 

acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.  

 

PLIEGO: costo $ 3.000 valorado incluido (puede abonarse en IDR; u Oficina de la IDR en Montevideo o 

depósito en la cuenta corriente BROU 1536201-00008 o para deposito en redes de cobranza Cuenta 

Corriente BROU 041-0004667). Cuando se haga por este medio remitir recibo a la Unidad de 

Licitaciones (unidadlicitacionesidr@gmail.com) 

 

Disponible para su consulta en página web de la IDR, ó en página de compras estatales o en Unidad de 

Licitaciones. 

 

 

mailto:unidadlicitacionesidr@gmail.com

