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1) OBJETO 

El presente pliego se refiere al llamado a Licitación hasta el monto de la licitación 
abreviada para la construcción de Bases y Tratamientos Asfálticos en calles de las villas 
Minas de Corrales y Vichadero, según Especificaciones técnicas contenidas en 
“MEMORIA CONSTRUCTIVA PARA VIALIDAD URBANA” (en delante MCVU-2017- 
R0 del 03 de febrero de 2017), en base al Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Contratos de Obra Pública – Decreto nº257/015 de 02 de octubre 
de 2015. 

2) PLAZO 

El plazo del contrato será de 3 (tres) meses a partir de la fecha del Acta de inicio 
de los trabajos. Este plazo está pactado a favor de la Administración por lo cual se 
entiende tácitamente prorrogado si no hay un acto en contrario de la misma. 

 
3) VARIACIÓN DE LAS PRESTACIONES 

Se regirá por lo establecido en el TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y 
Administración Financiera del Estado). 

4) PROPUESTAS 
 

Las propuestas serán recibidas UNICAMENTE EN LINEA hasta la hora 12:00 del día 

27 de agosto de 2024. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y 

técnicas completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se 

recibirán ofertas por otra vía. Se adjunta en Anexo el instructivo con recomendaciones 

sobre la oferta en línea y accesos a los materiales de ayuda disponibles. 

 

La documentación electrónica complementaria adjunta de la oferta se ingresará en 

archivos (el tamaño máximo por archivo es de 100 Mb) con formato txt, rtf, pdf, doc, 

docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar y 7z, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o 

copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado 

cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y 

subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el 

documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del 

TOCAF. 

 

El formulario de identificación del oferente debe estar firmado por el titular o 

representante con facultades suficientes para ese acto (contar con legitimación). El 

mismo deberá contener las siguientes declaraciones (Ver Anexo): 

1) la oferta ingresada en línea vincula a la empresa en todos sus términos; 

2) acepta sin condiciones las disposiciones del Pliego Particular y 

3) contar con capacidad para contratar con el Estado. 

La acreditación de dicha representación corresponde sea ingresada en el Registro 

Único de Proveedores del Estado (RUPE), con los datos de representantes y 

documentación de poderes ingresados y al menos verificados en el sistema. En caso 
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que al momento de la apertura la misma no se encuentre en RUPE, la Administración 

podrá otorgar el plazo dispuesto en el artículo 65, inciso 7 del TOCAF a efectos de 

subsanar la referida carencia formal. 

 

Información confidencial y datos personales 

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del Decreto Nº 

131/014, la misma deberá ser ingresada en el sistema en tal carácter y en forma 

separada a la parte pública de la oferta. 

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva 

responsabilidad del proveedor. La Administración podrá descalificar la oferta o tomar 

las medidas que estime pertinentes, si considera que la información ingresada en 

carácter confidencial, no reúne los requisitos exigidos por la normativa referida. 

 

El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios: 

Se considera información confidencial: 

-la información relativa a sus clientes, salvo aquella que sea requerida como factor de 

evaluación 

-la que pueda ser objeto de propiedad intelectual 

-la que refiera al patrimonio del oferente 

-la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o 

administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor 

-la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad, y aquella de 

naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información (Ley 

Nº 18.381), y demás normas concordantes y complementarias. 

 

En ningún caso se considera información confidencial: 

-la relativa a los precios 

-la descripción de bienes y servicios ofertados, y 

-las condiciones generales de la oferta 

 

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán 

divulgados a los restantes oferentes. 

El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial 

de la información confidencial que ingrese que deberá ser breve y conciso (artículo 30 

del Decreto N° 232/010). 

En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere, 

deberá recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo 

establecido en la Ley Nº 18.331, normas concordantes y complementarias. Asimismo, 

se deberá informar a quienes se incluyen en el presente llamado, en los términos 

establecidos en el artículo 13 de la mencionada Ley. 
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ADQUISCION DE DOCUMENTOS 

El presente Pliego y la documentación a la que se hace referencia pueden ser 

examinados en la página web de la Intendencia www.rivera.gub.uy o en la página de 

compras estatales. 

La compra del presente Pliego de Condiciones Particulares podrá realizarse en 

División Tributos de la Dirección General de Hacienda de la IDR (Agraciada 570 - 

Rivera) en horario de oficina, o en la Oficina de la IDR en Montevideo (Cuareim 1533) 

o por depósito en la cuenta corriente BROU 1536201-00008 o para depósito en redes 

de cobranza Cuenta Corriente BROU 041-0004667).  

Costo del mismo $ 7.000 valorado incluido. 

En el momento de adquirir la documentación se establecerá un correo electrónico, 

para posibilitar el envío de toda información complementaria. 

A todos los efectos legales se considerará suficientemente notificada la empresa 

oferente, con la notificación realizada en dicho correo electrónico 

 

Apertura de las ofertas 

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y 

el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio web 

www.comprasestatales.gub.uy. Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica 

previamente registrada por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del 

Estado (RUPE), la comunicación de publicación del acta. Será de responsabilidad de 

cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, 

válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje 

no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la 

apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 

 

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración 

contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación 

alguna en las propuestas. Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los 

oferentes, con excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial. 

 

En caso de discrepancias entre la oferta económica cargada en la línea de cotización 

del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la documentación cargada 

como archivo adjunto en dicho sitio, valdrá lo establecido en la línea de cotización. 

 

Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales 

o errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el artículo 

65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada. 

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo 

de 2 días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones 

http://www.rivera.gub.uyo/
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deberán ser cursadas a través de la dirección de correo: 

unidadlicitacionesidr@gmail.com y remitidos por la Administración contratante a todos 

los proveedores para su conocimiento. 

Para participar del llamado deberá haber realizado la compra del Pliego de 

Condiciones y estar inscripto en RUPE (para ofertar por lo menos “en ingreso”). 

 

FORMULARIO DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:  

 

“LICITACIÓN ABREVIADA N° 16./24 – “CONSTRUCCIÓN DE BASES Y TRATAMIENTOS 
ASFÁLTICOS EN VICHADERO Y MINAS DE CORRALES ( DEPARTAMENTO DE RIVERA)” 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: .................................................................................... 
“N.................., constituyendo domicilio a los efectos legales en la 

calle.........Nº..........de la ciudad de...............................................y en el correo 
electrónico….; declarando estar en condiciones de contratar con el Estado, se 
compromete a realizar la ejecución de las bases y tratamientos asfálticos en Minas de 
Corrales y Vichadero de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares que rige la 
presente licitación, que declara conocer y de acuerdo con lo que allí se especifica, por 
un precio total global de pesos uruguayos…. ($ ) con impuestos y leyes sociales 
incluidas. 

Los precios deberán indicarse en números y letras. Toda cláusula imprecisa, 
ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el 
sentido más favorable a ésta. Junto a la oferta, deberá ofrecerse la siguiente 

información: 
Descripción detallada de los antecedentes de la empresa en contratos con objetos 

similares al del presente llamado u otros antecedentes, indicando nombre del 
contratante, períodos de prestación de servicios y montos de los contratos. 

Declaración de su infraestructura para el desarrollo de los trabajos; por ejemplo: 

los equipos con los que cuenta la empresa; determinación de los técnicos que actuarán 
conforme a las exigencias del presente pliego, incluyendo sus currículums y fotocopia 
de sus títulos; y determinación del personal con el cual habrá de cumplir con las tareas 
contratadas. 

En caso de no poseer parte o la totalidad de los equipos, describir los que habrá 
de utilizar en caso de que le sea adjudicado el contrato, y en qué plazo habrá de contar 
con los mismos, lo cual obligará a la empresa frente al contratante a cumplir con dicho 
plazo. 

 
Las empresas deberán declarar en su oferta un correo electrónico en el cual se 
notificarán válidamente todos los actos relativos al llamado así como a la 
ejecución del contrato. 

 
5) REQUISITOS FORMALES 

La empresa oferente deberá estar registrada en RUPE y contar con el Certificado 
del MTOP (VECA) vigente. 

Deberán acompañar antecedentes, infraestructura y equipos a efectos de la 
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evaluación correspondiente. En caso de que no lo presenten y se trate de datos de tipo 
histórico que no se contemplen en la evaluación de las ofertas, la IDR podrá solicitarlos 
y la empresa deberá presentarlos en el plazo de dos días. 
Para participar del llamado deberá haber abonado previamente el importe del pliego 
de condiciones (se desestima la oferta que no lo haya realizado). 

 
6) VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA 

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos 
en la oferta, tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden 
estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de 
plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase 
alguna. 

7) COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

La oferta consistirá en un precio fijo unitario por rubro, expresado en pesos 
uruguayos, que corresponderá el servicio básico descrito en el Objeto. 

Deberá expresarse con precisión qué tributos comprende o no el precio cotizado. 
El silencio de la propuesta al respecto, determinará la presunción de que el Impuesto al 
Valor Agregado y todo otro tributo que corresponda ser aplicado está incluido en la 
propuesta. 

Serán tenidos en cuenta, a los efectos de la comparación de las propuestas, los 
aportes por Leyes Sociales. A los efectos indicados se considerarán como leyes sociales 
las calculadas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Leyes Sociales = Monto Imponible x 0,7180 

El precio de oferta para el proyecto presentado por la Administración es el que 
resulte de la suma de multiplicar los metrajes indicados por la Administración por los 
precios unitarios cotizados en la propuesta y más el IVA y las leyes sociales según se 
indica más adelante. 

Los oferentes deberán identificar los montos imponibles en sus propuestas. En el 
Monto Imponible el oferente incluirá el total de jornales que corresponda a la aplicación 
de la Ley Nº14.411, conc. y modificativas. 

 
A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las propuestas se 

tendrán en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la oferta, con 
la aclaración que se establece en la presente clausula. 

 
El Monto Imponible no podrá ser inferior al 20% de monto básico de obra. Las empresas 
que coticen Montos Imponibles por debajo de 20% sufrirán ajuste hasta alcanzar el 
mínimo (20%) para la comparación de las ofertas (para el análisis primario no rigiendo 
para el eventual caso de mejora de ofertas). 

 

8) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 120 (ciento 
veinte) días, a contar desde el siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, 
antes de expirar dicho plazo la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. 

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no 
ser que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar 
la oferta y, la falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles 
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perentorios. 

9) CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Las consultas y aclaraciones sobre el pliego deberán presentarse por e-mail ante 
la Unidad de Licitaciones (unidadlicitacionesidr@gmail.com), hasta 3 (tres) días antesde 
la fecha de entrega y apertura de las ofertas. Las mismas serán evacuadas por escrito 
en el plazo de 24 (veinticuatro) horas, por personal de la Dirección General de Obras. 

10) CALIFICACIÓN TÉCNICA 

Los oferentes deberán presentar a efectos de calificar la aptitud de la empresa: 
Referencias de empresas públicas y/o privadas a las cuales le hayan realizado 
trabajos similares al licitado en el presente llamado, describiendo detalladamente los 
mismos. (No Excluyente) 
Antecedentes 

11) FORMA DE ADJUDICACIÓN 

La Intendencia Departamental de Rivera, se reserva la facultad de adjudicar las 
propuestas o de rechazarlas todas, cuando así conviniere a sus intereses, considerando 
aspectos técnicos, financieros y de plazos de ejecución. 

A los efectos de la evaluación, la Administración considerará tres factores con sus 
correspondientes puntajes: 
a) Aptitud de la empresa para la ejecución del contrato: para la cual evaluará en forma 
conjunta los antecedentes en contratos similares en los últimos 5 años, capacidad 
operativa demostrada por los recursos humanos y técnicos de cada propuesta, 
asignando los siguientes puntos: 

a.1) Muy buena: 60 puntos - se le asignará a aquella empresa que se destaque 
respecto a las demás, ya sea por una mayor cantidad de antecedentes en el rubro 
especifico licitado o por mejor capacidad operativa; 

a.2) Buena: 50 puntos; 
a.3) Regular: 25 puntos; e 
a.4) Insuficiente: 0 punto. 

Para la correcta asignación de puntajes, la Comisión de Adjudicaciones podrá ponderar 
los méritos de todas las empresas en conjunto, de cuya comparación determinará las 
diferencias entre las mismas. 

 
b) Antecedentes negativos: serán tenidos en cuenta los antecedentes negativos 
(observaciones o incumplimientos tanto en calidad como en plazo) que figuren en el 
Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del MTOP o en el RUPE, en los 
últimos 5 años de acuerdo al siguiente detalle: 
1. en los últimos 3 años se puntuará negativamente 2 puntos por cada incumplimiento 
registrado 
2. en los anteriores 2 años se puntuará negativamente 1 punto por cada incumplimiento 
registrado 

c) Precio: se evaluará asignando 200 puntos a la propuesta de menor precio, restándole 
a los demás un punto por cada unidad porcentual de sobreprecio respecto de la mejor 
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calificada. 

De la suma de todos los puntajes, surgirá la oferta mejor calificada. 
La notificación de la adjudicación a él o los adjudicatarios, constituirá, a todos los 

efectos legales, el contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego 
particular. Los derechos y obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las normas, 
el presente pliego y la oferta. - 

Por lo menos el 80% del personal será local. Se entiende por personal local aquel 
que tenga una residencia permanente en el departamento de 2 años como mínimo de 
antigüedad. Dicha residencia se probará en su momento con el certificado de residencia 
expedido por la Jefatura de Policía. 

El adjudicatario deberá identificar el personal que utilizará en la obra. 

El número de personas mínimo se deberá mantener durante el plazo total de la obra. 
La Intendencia Departamental de Rivera se reserva el derecho de: a) aceptar las 

propuestas que considere más convenientes a sus intereses y a las necesidades del 
servicio para el cual contrata, o de rechazar alguna o todas las propuestas; b) rechazar 
todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato sin 
que por ello adquiera responsabilidad alguna ante el licitante o licitantes afectados por esta 
decisión, ni la obligación de informar a éste (éstos) los motivos de su decisión; c) rechazar 
las propuestas en las situaciones de concusión, cohecho, soborno, fraude, abuso de 
funciones, tráfico de influencias, tratar de influir en los funcionarios intervinientes en el 
proceso de licitación para obtener una decisión favorable, sin perjuicio de las denuncias 
penales correspondientes. d) Realizar adjudicaciones parciales, e) declarar desierto este 
llamado, f) dejarlo sin efecto en cualquier momento antes de la fecha fijada para su 
apertura. 

La Intendencia se reserva el derecho de aplicar los mecanismos de mejora de ofertas 
y negociaciones. 

12) REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

Cada firma oferente podrá designar a la persona o personas que la representen 
ante la Intendencia Departamental de Rivera, en todas las actuaciones referentes al 
llamado, sin perjuicio de las autorizaciones vigentes en RUPE. Dicha designación podrá 
hacerse mediante el otorgamiento de: 

Poder general. 

Poder especial o carta poder general para todas las licitaciones de la IDR. 
Todo esto si fuere persona diferente a la que figura en RUPE 

13) REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA 

El contratista deberá contar con un profesional técnico idóneo, habilitado 
legalmente en Uruguay, de la industria de la construcción, (Ingeniero o Arquitecto), con 
una experiencia mínima comprobable de 5 años, el cual se designará en la propuesta, y 
será responsable de los trabajos. Si no lo presenta, la IDR podrá otorgarle un plazo de 
2 días para que lo haga y en caso de que no lo presente se descalificará la oferta. El 
mismo deberá estar presente en el inicio de los trabajos, replanteo, mediciones y 
certificaciones, bien como en otras oportunidades que la Dirección de Obra de la IDR lo 
entienda conveniente. 

La designación de dicho técnico deberá ser aprobada por escrito por la Dirección 
General de Obras de la Intendencia Departamental de Rivera y será sustituido toda vez 
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que esta lo estime necesario para el mejor desarrollo de los trabajos. 

Independientemente de lo expuesto anteriormente el responsable técnico por parte 
de la Intendencia Departamental de Rivera podrá realizar las recorridas que 

considere pertinentes en la zona de trabajo.  

Además, la empresa contratista deberá contar en forma permanente en la zona de obra 
con un Capataz Técnico con experiencia en obras similares de un mínimo de dos años. 
A tales efectos se deberá indicar por parte del adjudicatario el nombre del Capataz 
Técnico y su teléfono de contacto. En cada recorrida se labrará un acta indicando el 
estado de la zona; en el caso que se constaten irregularidades se aplicarán las multas 
estipuladas en el presente Pliego Particular. - Las notificaciones realizadas al capataz o 
encargado de la obra se considerarán válidas para la empresa. 

14) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la notificación de la adjudicación de la 
contratación o su ampliación, el/los adjudicatarios/s, en la Tesorería Municipal depositarán 
garantía de fiel cumplimiento de contrato equivalente al 5% (cinco por ciento) de la 
contratación, debiendo agregar una copia del recibo de depósito al expediente licitatorio. 

El plazo de dicha garantía será de doce (12) meses. La falta de constitución de la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma excepto que se haya 
autorizado una prórroga, hará caducar los derechos del o los adjudicatarios, pudiendo la 
Administración reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente 
adjudicado en primera instancia. 

Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el/los adjudicatarios/s no de/n 
cumplimiento a las obligaciones contractuales, y se devolverá luego de manifestada la 
conformidad con el servicio prestado. 

Los oferentes y en su caso el/los adjudicatarios, podrán constituir las garantías que 
le correspondieran en: 

Póliza de Seguro de Fianza o Aval Bancario Efectivo en Tesorería Municipal 

La Intendencia se reserva el derecho de utilizar la opción prevista en el art. 64 del 
TOCAF y de exonerar la presentación de esta garantía en atención a los antecedentes del 
oferente u aceptar otras formas de constitución de la misma. - 

 
15) CONDICIONES LABORALES 

El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de mano 
de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, vestimenta de 
trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes respetando los laudos salariales 
establecidos por los Consejos de Salarios, según las normas vigentes. El personal de la 
empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; identificable, y dotado con 
los elementos de seguridad exigidos legalmente. 

La Administración podrá exigir a la adjudicataria la documentación que acredite el 
pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos 
que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así 
como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los 
servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al Organismo 
contratante en caso que éste se lo requiera los datos personales de los trabajadores 
afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles 
correspondientes. 
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Si la contratante o la Dirección de Obra, considera que el contratista ha incurrido en 
infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la 

Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las 
inspecciones correspondientes. 

La Administración podrá retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los 
créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 

 
16) DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DEL SERVICIO 

La dirección y fiscalización de los trabajos estarán a cargo de un responsable 
técnico por parte de la Intendencia Departamental de Rivera, quién procederá a dar su 
conformidad por escrito, pudiendo realizar observaciones al mismo si a su juicio entiende 
que no se ajusta a lo pactado. En caso de que algún aspecto del servicio no se adecue 
a lo establecido, el proveedor, a su costo y dentro del plazo que se estipule por el 
responsable técnico municipal, deberá corregirlo, no dándose trámite a la conformidad 
hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de 
las multas correspondientes. Si vencido dicho plazo el adjudicatario no hubiese dado 
cumplimiento a lo solicitado, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora 
originada, la Intendencia podrá determinar la rescisión del contrato, con la pérdida de la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

17) EQUIPOS MÍNIMOS EXIGIBLES 

Para una correcta ejecución de los trabajos la empresa contratista deberá contar 
en obra con un mínimo de equipos necesarios que se detallan a continuación sin 
limitarse a ello, presentando junto con la oferta una declaración jurada en tal sentido: 

1- Retroexcavadora. 
2- Camión con volcadora. 
3- Motoniveladora. 
4- Compactador liso autopropulsado. 
5- Compactador de Neumáticos. 
6- Tanque para riego. 
7- Camión Regador de Asfalto. 

8- Gravilladora. 
9- Barredora. 

 
La cantidad de equipos deberá ser definida de acuerdo a la programación aprobada 

por Dirección de Obra, para la correcta ejecución de las tareas. 

En caso de que no se presenten todos o se presenten equipos de capacidad 
operativa similar. La IDR tendrá la facultad de analizar si los equipos presentados son 
suficientes para la ejecución de la obra. 

 
 

18) CONTROL DE CALIDAD 
 

LABORATORIO: BASES /HORMIGONES/ASFALTOS 

Es de entera responsabilidad y costo del Adjudicatario, todo ensayo de calidad de 
cada entregable (rubro a certificar) contenidos en el alcance de lo contratado, que deberán 
ser realizados, y presentados los resultados a Dirección de Obra previo a la 
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certificación del mes correspondiente, o cuando Dirección lo disponga. 

19) MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Durante el desarrollo de las tareas los operarios deberán estar perfectamente 
identificados y visibles al tránsito, y contarán con los elementos de seguridad exigidos 
legalmente a tales efectos (chalecos reflectivos, conos delimitando la zona de trabajo en 
cantidad suficiente, cascos, botines con punta de acero, cartelería de señalización, etc.), 
siendo de total y absoluta responsabilidad del contratista su cumplimiento, estando la IDR 
exonerada de toda responsabilidad. 

El Contratista deberá mantener el emplazamiento debidamente libre de toda 
obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar todo el equipo de construcción y 
los materiales sobrantes, así como quitar y remover del emplazamiento todos los 
escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten. 

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento 
todo el equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las 

obras temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias y 
en condiciones de operabilidad a satisfacción de la Dirección de la Obra. 

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el 
Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o 
dependencias estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de 
dicho trabajo serán de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el 
pago de los mismos, el Contratante tendrá derecho a deducir su importe de los créditos 
que tuviera con el Contratista. 

Caso sean observados funcionarios sin los elementos de protección 
personal básicos (Casco, Chaleco, Zapatos/Botas) dentro de la zona de obra, la 
IDR exigirá que se lo retire de obra inmediatamente, sin que esto genere ningún 
costo a IDR, pudiendo en su reiteración o incumplimiento, paralizar las tareas 
hasta que se regularice dicha situación. 

El contratista pagará una multa del 1 por mil del precio del Contrato excluido 
el IVA y los Aportes Sociales por día de reiteración del hecho, y por cada 
funcionario observado. 

 
El contratista cumplirá con todas las leyes laborales vigentes durante el plazo de 

la contratación, así como con todas sus obligaciones fiscales y contratación de seguros 
para el personal (BPS, DGI, MTSS, BSE). 

El / o los vehículos usados por el contratista, y destinados a la obra a realizar, 
deberán contar con seguro contra terceros y estar en perfectas condiciones de uso. 

La constatación del incumplimiento de cualquiera de los extremos aquí previstos 
podrá dar lugar a la rescisión de la contratación con el cobro automático de multas y de 
la garantía de cumplimiento. 

 
Mantenimiento de tránsito y señalización 

El contratista está obligado a facilitar la circulación por la Avenida en condiciones 
de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, 
inconvenientes o peligrosidad para los usuarios. Asimismo, podrá restringir la circulación  
cuando  sea  estrictamente  necesario,  por  razones  de  seguridad  o 
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reparaciones urgentes. Cuando esto suceda, el contratista deberá instalar en la zona 
afectada la totalidad de los dispositivos de señalización de obras exigidos por la Norma 
correspondiente, siendo responsable tanto de la colocación como del mantenimiento de 
los mismos en correcto funcionamiento. 

Los diseños, formatos, tamaños, cantidad y disposición de las señales u otros 
elementos de señalización de obras a utilizar deberán ajustarse completamente a los 
requerimientos de la Norma Uruguaya de Señalización de Obras. 

 
Tránsito de vehículos 

El contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito de vehículos, y 
toda vez que para la ejecución de los trabajos deba utilizar toda la calzada, previa 
coordinación con Dirección de Tránsito de IDR y autorización de Dirección de Obra, 
deberá construir o habilitar vías provisorias laterales, o desviará el tránsito por caminos 
auxiliares. Cuando se realicen trabajos afectando solamente media calzada, deberá 
dirigir el tránsito sobre la media calzada habilitada para la circulación. 

Es obligación del contratista señalizar claramente todo el recorrido de los desvíos 
y caminos auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias 
necesarias para orientar y guiar al tránsito, tanto en el día como durante la noche, para 
lo cual serán necesarias señales luminosas con características adecuadas. 

A tales efectos, podrán habilitarse al tránsito la zona de la faja del camino y/u otros 
caminos existentes realizando mejoras cuyo programa deberá ser aprobado 
previamente por la Dirección de Obra. En todos los casos, el contratista será 

responsable de que las vías auxiliares se encuentren en adecuadas condiciones de 
tránsito y de garantizar que la circulación por las mismas se realice a una velocidad 
razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios. 

Tránsito de personas 

El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando evitar molestias a las 
personas que transitan cerca de la obra. Las señales y elementos de seguridad a colocar 
deberán estar diseñados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los 
peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la obra, de los peligros 
generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se 
encuentra el peligro. 

El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para 
los peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos 
peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en 
forma segura y confortable en todo momento. 

Señalización de la zona de obra 

El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que 
sean necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con 
la Norma Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones del Director de 
Obra. Asimismo, está obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstáculos 
que limiten la circulación normal por la calzada. 

La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al tránsito 
de personas y vehículos que circulen por la zona, así como al personal obrero empleado 
en la obra. 
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20) RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 

Serán de entera responsabilidad del contratista los daños que durante la ejecución 
de los trabajos se ocasionarán a toda propiedad de la Intendencia Departamental de 
Rivera, u a otros organismos estatales, así como también daños ocasionados a terceros. 
El contratista deberá reponer todo elemento que se deteriore o destruya, tanto de la 
Intendencia Departamental de Rivera como de terceros. Para el caso de que se quisiere 
abonar el costo de los materiales deteriorados o destruidos se tendrá en cuenta el precio 
actualizado de dichos elementos más el costo de la mano de obra por su reposición. 
Estos pagos se deducirán de los créditos del contratista ante la Intendencia 
Departamental de Rivera. 

El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna por parte 
de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por los daños ocasionados por 
el tránsito público pasante por la obra. 

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes 
originados en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios 
desvíos, elementos de seguridad y protección, etc. 

 
21) ACTA DE INICIO 

El acta de inicio se realizará dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de 
notificación al Contratista de la aprobación del contrato por la autoridad competente. 

Los plazos establecidos en este pliego se pactan a favor de la IDR, por lo cual se 
entienden tácitamente prorrogados si no existe ninguna anotación en contrario. - 

Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, quedando el 
otro en poder del Contratista. 

El contratista pagará una multa del 1 por mil del precio del Contrato excluido 
el IVA y los Aportes Sociales por día de atraso de la Fecha de Inicio, hasta un 

máximo del 3% del precio global del Contrato excluido el IVA y los Aportes 
Sociales. 

 
22) ORDENES DE TRABAJO 

Durante la ejecución de las obras más el período que transcurra hasta la recepción 
definitiva, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las 
Órdenes de Trabajo e instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras y de 
las cuales dará recibo el Contratista. Este estará obligado a cumplirlas aun cuando las 
considere irregulares, improcedentes o inconvenientes. 

 
Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de 

trabajo, deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus 
reclamaciones por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 días al Director de 
Obra, quien de inmediato las elevará informadas a sus superiores. 

 
Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por 

aceptado lo resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamación ulterior 
por tal concepto. 
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Las Órdenes de Trabajo no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por 
la correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio. 

Toda orden de trabajo que no se cumpla en plazo será penalizada por la Dirección 
de Obra. El contratista pagará una multa del 1 por mil del precio del Contrato  
excluido el IVA y los Aportes Sociales por día de atraso en el cumplimiento de 
una orden de trabajo, hasta un máximo del 1 % del precio global del Contrato 
excluido el IVA y los Aportes Sociales. 

23) RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS 

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del 
contrato, el Contratista a través de la Dirección de Obra, propondrá su recepción 
provisoria al Contratante, especificando el monto de las retenciones efectuadas en las 
liquidaciones mensuales (a cargo de garantía de cumplimiento de contrato) 
correspondientes a dichas obras. Este último si no tiene observación que hacer las dará 
por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo 
de 12 meses de mantenimiento y conservación. 

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar 
así en el acta, dando la Dirección de la Obra al contratista instrucciones detalladas y 
precisas y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo 
o, antes si el Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él 
resultase que el contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la 
recepción provisoria. 

Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar 
rescindido el contrato con pérdida de la garantía. El plazo acordado por la dirección de 
la Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades 
y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el 
tiempo fijado en el contrato. 

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, 
expondrá dentro del término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si 
dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo 
resuelto por la Dirección de la Obra y no le será admitida ninguna reclamación. 

 
24) RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

Terminado el plazo de mantenimiento y conservación, se procederá a la recepción 
definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se 
encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas labrándose el acta 
correspondiente. 

Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de 
los trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y Órdenes de Trabajo 
hubieran sido efectuados. Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al 
contratista, previa deducción de las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra 
él no exista reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a consecuencia de las 
obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales. 
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25) RESCISION DE LAS OBRAS 

La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará 
exigible los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho 
a la Administración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un tercero por 
cuenta del Adjudicatario. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración - en caso de rescisión de contrato 
podrá ordenar el retiro del contratista de la faja de dominio público y demás áreas 
afectadas a la obra, tomando posesión automáticamente de las mismas, así como 
disponer el retiro de personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse 
en el plazo de 5 días, facultará a la Administración para hacerlo por cuenta del 
Contratista. 

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento 
total o parcial del adjudicatario, previa notificación. 

La rescisión se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por 
cualquiera de las causales previstas en el artículo 46 del TOCAF. 

La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará 
exigible los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho 
a la Administración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un tercero por 
cuenta del Adjudicatario. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración - en caso de rescisión de contrato 
podrá ordenar el retiro del contratista de la faja de dominio público y demás áreas 
afectadas a la obra, tomando posesión automáticamente de las mismas, así como 
disponer el retiro de personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse 
en el plazo de 5 días, facultará a la Administración para hacerlo por cuenta del 
Contratista. 

26) APORTES POR LEYES SOCIALES 

El Contratista deberá presentar, donde la Administración se lo indique una planilla 
con todo el personal afectado a la obra, señalando aquél que está exento de aportación 
al B.P.S., firmado por el Ing. Residente, o por el Representante Técnico. 

La presentación de esta planilla con la constancia de ingreso al B.P.S., es una de 
las condiciones necesarias para que se autorice el pago del certificado de obra del mes 
correspondiente. 

En los aportes por leyes sociales quedarán incluidos los aportes eventuales que 
correspondan por cuotas de asistencia mutual (DISSE). 

En caso de superarse el monto de la oferta de Leyes Sociales, según resulte de 
las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán  
automáticamente de los créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia . 

Los aportes al Banco de Previsión Social quedarán a cargo del contratante. Los 
pagos de Leyes Sociales por la Intendencia Departamental de Rivera se realizarán en 
base a las planillas de aportes que presente la Empresa contratista mensualmente. 
Dichos pagos se harán hasta el tope indicado por la Empresa en su propuesta, superado 
el tope antes establecido, los siguientes pagos los realizara la IDR mediante la retención 
del importe que corresponda del certificado respectivo a la Empresa, como se 
expresara en el párrafo anterior.- 
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La IDR no reconocerá como montos a pagar al BPS todas aquellas planillas que 
no estén firmadas y selladas por la Dirección General de Obras. La Empresa 
adjudicataria dispondrá como plazo máximo la fecha de vencimiento fijada por el BPS 
mensualmente, para presentar las planillas de sus obras. Las mismas deberán estar 
selladas por el BPS y serán presentadas en División Contaduría de la IDR dentro del 
plazo señalado, de no hacerlo en tiempo y forma serán de cargo de la Empresa los 
importes concepto de Multas y Recargos que fije el BPS y serán descontados de las 
liquidaciones subsiguientes. En caso de no haber presentado planillas en el mes, por 
alguna de las obras, deberá comunicarse a la citada Dirección por escrito. 

 
REGISTRO DE OBRA ante B.P.S: 

El registro de obra ante el Banco de Previsión Social lo hará la Intendencia de Rivera a través 
de la página web, previo control y firma de los formularios 1 y 2 (Obra Pública) por el supervisor 
de Obra. Dicho registro deberá hacerse dentro de las 48 horas contas desde la fecha del acta 
de inicio de obra. 

 

 
CIERRE DE OBRA ante BPS 

El cierre de obra ante el Banco de Previsión Social   lo hará la Empresa contratista previo control 

del Sector División Contaduría a través del supervisor de Obra y firma de los formularios 

correspondientes por el mismo supervisor, dicho cierre deberá hacerse dentro del mes de  

terminada la obra.- Las multas que puedan surgir por atraso en los plazos para el registro y cierre 

de la obra , serán de cargo de la empresa contratista , al igual que las que se originen por 

presentar la planilla mensual fuera de plazo. 

 

 
27) AJUSTE DE LEYES SOCIALES 

 
En el caso que existan ajustes en el laudo de la construcción a partir de la oferta, 

el saldo de las LLSS se ajustará en la misma proporción que el ajuste de salarios de la 
categoría. 

 

28) MULTAS 
La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista, se producirá 
de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera sea la modalidad y 
carácter de los mismos, o por el hecho de hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, 
sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. 
Si el Contratista no iniciare las obras dentro del plazo establecido en este pliego, la 
Intendencia de Rivera podrá aplicarle una multa de 10 U.R (diez Unidades Reajustables) 
por cada día hábil de atraso, a opción de la IDR entre esta sanción y la prevista en la 
cláusula 18. 
Si el Contratista no cumpliera con las órdenes impartidas por la Dirección de la Obra, la 
Intendencia  de  Rivera  podrá  aplicarle  una  multa  de  4  U.R  (cuatro  Unidades 
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Reajustables) por cada día hábil de mora. 
En caso de que el Contratista entienda que esas órdenes le perjudican o son contrarias a 
la buena ejecución de la obra, deberá igualmente cumplirlas, pudiendo presentar 
posteriormente reclamación fundada. La reclamación será presentada ante la Dirección 
del Servicio, quien se expedirá sobre el punto. 
Si el Contratista no terminase las obras en el plazo estipulado, la Intendencia de Rivera 
podrá aplicarle una multa de 10 U.R. (diez Unidades Reajustables) por cada día hábil de 
atraso. – 
Si el Contratista no cumpliera con las obras de conservación intimadas, se le aplicará una 
multa de 40 U.R (cuarenta Unidades Reajustables) por cada intimación realizada. 

Las multas establecidas pueden ser descontadas sin trámite alguno de los haberes que 
tuviere la empresa a su favor, inclusive de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

Las referidas penalidades se podrán aplicar además por incumplimiento de: 

a) La calidad de los materiales; 

b) La ejecución de los trabajos; 

c) Las órdenes de trabajos dadas por la Administración; 

d) De lo prescripto en la memoria Constructiva para Vialidad Urbana. 

En caso de incumplimiento reiterado, la multa podrá duplicarse, pudiendo ser 
descontada sin trámite alguno de los haberes que tuviere la empresa a su favor, 

inclusive de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

Todo ello sin perjuicio de poder aplicar: a) observaciones; d) comunicaciones al RUPE 
y al RNEOP; c) rescisión del contrato. 

 
29) EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, 
o podrá desestimar todas las ofertas. 

Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a 
reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 

30) AJUSTE DE PRECIOS 
Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustarán para tener en cuenta las 

fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada certificado de 
pago se ajustarán aplicando el respectivo factor de ajuste de precios. El ajuste se realizará 
de acuerdo a la paramétrica de la D.N.V., considerando el boletín base publicado al 
momento de la apertura de las ofertas. 

 
Para el ajuste se aplicará la siguiente fórmula paramétrica. 
El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como: 
P = Po Ka 
y las diferencias que corresponderá liquidar serán: 
Diferencias = Po [Ka - 1] en cuya fórmula: 
Ka = coeficiente de actualización de los rubros que integran Po. 

Po = liquidación a precios de licitación de la obra considerada. 
El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente: 
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en la que: 
a = subíndice que caracteriza un grupo de rubros. 
j = % de incidencia de Mano de Obra. Tabla 1. 
J = Jornal peón pavimento - CAT IV, tomado del boletín de Dirección Nacional de 

Vialidad (MTOP); correspondiente al mes de ejecución de los trabajos. 
Jo = Precio del jornal correspondiente en lista de la Dirección Nacional de Vialidad 

(MTOP) al mes de apertura de la licitación. 
v = % de incidencia del Costo de Vida. Tabla 1. 
Cvo = Costo de vida- publicado en el Boletín de la Dirección Nacional de Vialidad en el 

mes de apertura de la licitación. 
Cv = Costo de vida - base Diciembre de 2010 del boletín de Dirección Nacional de 

Vialidad (MTOP); correspondiente al mes de ejecución de los trabajos. 
m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, 

fletes, etc. 
M = qn Qn 
Mo Qon 
qn = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales 

correspondiente al grupo de rubros, Tabla 2. 
Qon = precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV al mes de 

ejecución de los trabajos. 
Qn = precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la DNV 

correspondiente al mes de ejecución de la obra que se liquida. 
d = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortización y reparación de 

equipos. 
D'o = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipo de construcción 

importados correspondiente al mes de la apertura de la licitación, tomada de la publicación 
mensual del Boletín de la D.N.V. 

D' = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipos de construcción 
importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las obras que se liquidan. 

 
31) FORMA DE PAGO 

El pago por el servicio adjudicado se realizará de acuerdo al pliego, no siendo de recibo 
ofertas por pago contado. A tales efectos, el adjudicatario deberá presentar dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la terminación de cada mes, una factura debidamente 
conformada sin observaciones por el representante técnico de la Intendencia y por el 
Director General de Obras, la que será abonada por la IDR dentro del plazo de 45 días 
hábiles.- 

El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar de 
la planilla de declaración al B.P.S., de los montos imponibles generados en el mes. 

No se efectivizarán pagos sin la constancia de la presentación de la planilla de 
declaración al BPS por el período inmediatamente anterior al del certificado a tramitar. 

32) NORMAS QUE RIGEN ESTA CONTRATACIÓN 

Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF). 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de obras 
públicas decreto 257/2015 

El presente Pliego de Condiciones Particulares.  
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La propuesta formulada por el oferente. 

Normas municipales. 
La presente licitación está supeditada a la condición resolutoria de su aprobación 

por el Tribunal de Cuentas. 
Las empresas oferentes deberán tener presente la obligación establecida en el art. 

14 de la ley 17.897 (porcentaje de trabajadores inscriptos en bolsa de Trabajo del 
Patronato de Encarcelados y liberados) y en la ley 18.516 (porcentaje de mano de obra 
local). 

De acuerdo a lo dispuesto por las leyes 18.098, 18.099, y 18.251, la empresa 
adjudicataria estará obligada a: 

a) respetar los laudos de los Consejos de Salarios con respecto a sus 
trabajadores y otras obligaciones laborales, 

b) exhibir a la Administración, toda vez que esta lo solicite la documentación que 
lo acredite; 

c) a aceptar que la Intendencia pueda retener de los pagos, los créditos laborales 
adeudados; 

d) el incumplimiento de todo lo anterior podrá dar lugar a la rescisión del contrato 
con más los daños y perjuicios 

Además, la empresa deberá presentar: 

a) una declaración jurada de que cumple con las normas de seguridad y salud 
ocupacional, 

b) Estudio y plan de seguridad e higiene (decreto 283/96), 

c) Libro de Obra (ambos recibidos y sellados por el MTSS). 

d) Antes del armado de cualquier andamio deberá obtener la autorización del 
MTSS. 

e) Para el caso de que se hagan excavaciones superiores a los 1.50 mts 
deberá adjuntar un plan de excavaciones. 

f) Si se tuvieren que realizar demoliciones deberá presentar un Plan de 
Demoliciones. 

g) En trabajos que incluyan equipos de izaje, deberá presentar el plan de izaje 

correspondiente. 
Toda documentación debe estar debidamente firmada por el técnico responsable 

de la contratista. 
h) Ensayos solicitados por la Dirección de obra. 
La IDR está facultada para requerir esta documentación previa al pago de las 

diferentes facturas. 
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33) RUBRADO 
 

 

 
RUBRO 

 
GRUPO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UN. 

 
CANT. 

 
UNITARIOS 

 
PARCIALES 

 
MI (*) 

R1 II Excavación no clasificada a depósito m3 730,8   MI1 

R2 VII Subbase granular m3 2.192,4   MI2 

R3 VII Base granular m3 2.192,4   MI3 

R4 VI Ejecución de riego de imprimación m2 14.616,0   MI4 

R5 VI Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 12.528,0   MI5 

R6 CLIII Suminsitro, transporte y elaboración de diluido asfáltico m3 17,5   MI6 

R7 CLIV Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltico m3 27,6   MI7 

R8 IX Agregado petreo grueso y mediano para tratamiento asfáltico m3 288,1   MI8 

 

 SUB TOTAL - SUMA DE PARCIALES      

IMPREVISTO = 0,05 * ST  5%   MI9 

IVA = (ST + IMP) * 22% % 22%    

71,80 % * (MI1 + MI2 + …. MI10) % 71.80%    

 

 TOTAL   

Observaciones de Rubrado: Las cantidades indicadas son meramente para los 
efectos de comparación de precios. Si el Total ofertado supera el monto de la licitación 
abreviada, el contrato podrá ser adjudicado hasta el tope de la licitación abreviada, 
y las cantidades serán ajustadas. 

En ningún caso se admitirán descuentos, por lo que se considera el cuadro 
anterior el precio final. 

 

34) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Será responsabilidad del contratista que resulte adjudicatario sin limitarse a ello, 
la organización general de la obra, provisión de materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas menores, EPPs, Técnico en obra, necesarios para la correcta y completa 
ejecución de los trabajos. 

El Contratista será responsable por la protección de los aspectos de la Obra en el 
área aceptada para trabajo hasta la transferencia de esta a la Intendencia 
Departamental de Rivera (IDR). 

El contratista será responsable de no generar daños a las instalaciones existentes 
incluyendo y sin limitarse a ello, terminaciones de taludes, zanjas, cordones, veredas y 
todo elemento integrante de la zona entregada para los trabajos por lo que deberá 
disponer de lo necesario para que no se genere este tipo de inconvenientes. Asimismo, 
deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de evitar daños a las 
instalaciones tanto aéreas como subterráneas existentes, como ser instalaciones 
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telefónicas, acueductos, Red eléctrica, etc. El Contratista será responsable por la 
actuación de su personal y por los costos emergentes de la reparación de los 
eventuales daños por él producidos. 

El contratista deberá efectuar las gestiones necesarias ante los entes propietarios 
de dichas instalaciones para la reubicación de las mismas, previo a la realización de 
tareas que puedan afectar su seguridad. 

En caso de que en virtud de los trabajos fuera necesario remover cualquiera de 
las instalaciones existentes, el costo será de cargo del Contratista. 

Todo trabajo deberá completarse según los documentos de ingeniería, los planos 
de construcción, las Especificaciones Técnicas, la Memoria Constructiva de Vialidad 
Urbana, el plan de CQA (Garantía de Calidad) y la normativa vigente. 

Será responsable por la correcta disposición de todos los residuos que se generen 
como producto de su accionar o de su personal, y de la provisión de baños para su 
personal en obrador y zona de obra en cantidades suficientes. 

El Contratista no iniciará la desmovilización hasta tanto el Director de Obra 
considere que la zona de obra y obrador estén en condiciones medio ambientales 
óptimas. 

Todas las operaciones deberán realizarse en forma acabada y de acuerdo a la 
mejor práctica reconocida como “el arte del buen construir”. 

Durante la ejecución de los trabajos, el personal a cargo del Aseguramiento de 
Calidad de la Construcción (CQA), verificará el cumplimiento de planos y 
especificaciones técnicas por parte del Contratista. 

La inspección, observación, aprobación u otras acciones realizadas por el 
personal de CQA no eximirán de ninguna manera al Contratista de la responsabilidad 
de llevar a cabo un Control de Calidad interno (CQC), ni tampoco de la responsabilidad 
de realizar el trabajo en concordancia con las Especificaciones correspondientes y 
reglas del arte de buen construir que son aplicables en Uruguay. 

Las cotas y dimensiones indicadas en los planos deben seguirse con exactitud y 
tendrán prioridad sobre las mediciones a escala. 

En general los niveles determinados en los planos son aproximados, la Inspección 
de Obra los ratificará o rectificará, durante la construcción, mediante órdenes de 
servicio o nuevos planos de detalle. 

El Contratista tendrá a su cargo la ejecución del obrador, el cual tendrá 
características y ubicación acorde con los trabajos a realizar y contará con la aprobación 
previa de la Inspección de Obra. Dicho obrador deberá estar de acuerdo a normativa 
vigente. 

 
35) DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS y RUBROS DE OBRAS 

Donde corresponda y de acuerdo con el orden señalado a continuación se realizarán 
los siguientes trabajos: 

 
35.1 - Obras viales 

Antes de realizar las obras de suelos se deberá retirar la cubierta vegetal existente 
en las banquinas, taludes y en la faja de terreno afectada por la obra 

Los trabajos consistirán en la excavación y retiro a depósito del suelo actual hasta 
llegar a la cota de subrasante de proyecto. 
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El precio por m3 de este rubro debe incluir además de la extracción y carga, el 

transporte del material hasta un lugar de depósito que indicará la Dirección de Obra, en el 
cual se deberá tender el material depositado. Para los efectos de la cotización se tomará una 
distancia libre de transporte de 1 km. (Costo incluido en la tarea). 

Los materiales, equipos y tareas para la ejecución del movimiento de suelos se 
pagarán a los precios unitarios establecidos para los rubros: 

● Excavación no clasificada a depósito (m3) 

Este rubro se pagará por metro cúbico medido en banco 

35.2- Superestructura de la calzada 
Descripción de la sección tipo 

La estructura inferior del pavimento estará formada por una capa de sub-base granular 
de CBR > 50% de 0,15 m de espesor y una capa de base granular de CBR > 80% de 0,15 m 
de espesor, según lo indicado en el proyecto o las indicaciones de la Dirección de Obras. 

Sobre la base aprobada se construirá la capa de rodadura en Tratamiento Bituminoso. 
La calzada tendrá ancho variable según las láminas de proyecto. 
 

El contratista deberá presentar en la oferta la propuesta de 
cantera para material de base y sub-base, la que será sometida a 
la aprobación de la Dirección de Obra.  (Excluyente) 

 
a) Capa de sub-base 

Una vez aprobado el movimiento de suelos se procederá a construir una capa de sub-
base de material granular de 0,15 m de espesor, de acuerdo a lo indicado por el Director de 
Obras. 

Las formas de medición y pago son las establecidas en las "Especificaciones Técnicas 
Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de 
Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad" vigentes a agosto del 2003. 

Estos trabajos y los materiales necesarios se liquidarán al precio unitario fijado para el 
rubro: 

● Sub Base granular CBR>50 (con transporte) (m3). 

 

b) Capa de base 
Una vez aprobada por Dirección, la capa de sub-base granular, o si el Director de 

Obras considerara apto el firme existente, se colocará una capa de base granular de 0.15 m 
de espesor en todo el ancho, de acuerdo a lo indicado. El material utilizado en la base granular 
será de origen basáltico y se compactará al 98% del PUSM obtenido en el ensayo de 
Proctor Modificado. La base acondicionada recibirá inmediatamente un tratamiento 
bituminoso de imprimación en el ancho correspondiente a la calzada, como protección. Los 
materiales a emplear en la capa de base en lo que respecta a ejecución y tolerancias, 
cumplirán con lo especificado en la Sección 4 de las ETCM de la DNV de Agosto / 2003. 

Este rubro comprende la compensación total por el suministro del material granular 
(incluido derecho de piso, descubierta de cantera, extracción, carga, transporte, descarga, 
etc.), el tendido y mezclado del material, la conformación y compactación de las capas, la 
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provisión y utilización del agua para riego. 
Trabajos Previos: antes de comenzar los trabajos de tendido de material basáltico, se 

deberá verificar la uniformidad y compactación de la capa de sub-base. 
Compactación: La base y sub-base deberá ser compactada sobre toda la superficie de 

modo de asegurar que todo el material quede uniformemente compactado a un peso seco 
igual o mayor que el 98% del peso unitario seco máximo del material compactado obtenido 
en el ensayo Proctor modificado del material correspondiente (Norma UY S 17). El Contratista 
dispondrá en obra de un compactador vibratorio liso de 6 toneladas mínimo siguiendo los 
procedimientos que estime convenientes para alcanzar este grado de compactación, 
debiendo contar para ello con la aprobación del Director de Obra. A los efectos de ajustar el 
contenido de humedad, el Contratista deberá disponer de un camión regador de agua con 
barra distribuidora y válvula de cierre rápido. La barra distribuidora tendrá las toberas 
distribuidas de forma tal que asegure un regado de agua uniforme. 

Una vez compactado, se conformará la superficie a los efectos de lograr que las 
pendientes del perfil transversal sean de 3 % a cada lado del eje de la calzada. 

El peso unitario del suelo compactado se determinará utilizando, de acuerdo a la 
naturaleza del material y a juicio de la Dirección de Obra, alguno de los procedimientos 
definidos por las normas AASHTO vigentes con la notación T-191 y T-205. El cálculo del peso 
unitario seco del suelo se realizará considerando la totalidad del material extraído del hoyo y 
la corrección establecida en el Artículo C-1-6 de la Sección IV del PV. 

La dirección de obra podrá exigir al contratista la utilización de un camión de eje simple 
cargado 13.500kg sobre su eje trasero para comprobar el grado de compactación. 

El pago del rubro será por metro cúbico de material granular compactado según 
proyecto. 

Las formas de medición y pago son las establecidas en las "Especificaciones Técnicas 
Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de 
Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad" vigentes a agosto del 2003. 

Estos trabajos (incluido transporte, tendido y colocación de la capa de base) y los 
materiales necesarios se liquidarán al precio unitario fijado para el rubro: 

 
● Base Granular CBR>80 (m3). 

 
Se deberá especificar la cantera en la cual se extraerá el material de Base Granular  

 
c- Sustituciones 

En aquellos lugares de la subrasante que se encuentren con material inadecuado, 
deteriorado o saturado, se sustituirá dicho material por material granular para sub-base CBR 
mayor o igual a 50%. 

Estos trabajos y materiales necesarios se liquidarán al precio unitario fijado para los 
rubros: 

● Excavación no clasificada a depósito (m3) 

● Sub Base granular CBR>50 (con transporte) (m3). 

 

35.4- Tratamientos Asfálticos 
35.4.1 – Imprimación 

Una vez aprobadas la capa superior de base granular se procederá al riego 
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Bituminosos de Imprimación con Diluido Asfáltico MC1, para luego recibir el correspondiente 
pavimento de rodadura. En el caso de no realizarse inmediatamente el Tratamiento 
Bituminoso, se deberá cerrar la zona de trabajo o recebar el área 
imprimada de acuerdo a las directivas recibida por la Dirección de Obra. 

Estos trabajos y materiales necesarios se liquidarán al precio unitario fijado en el 
rubro: 

● Ejecución de riego de imprimación (m2) 

 

35.4.3 – Tratamiento Bituminoso Doble 

Una vez realizada la imprimación de la base, se ejecutará un tratamiento bituminoso 
doble. Los materiales asfálticos a utilizar serán emulsiones de rotura rápida con el 62% de 
residuo asfáltico. 
Se ejecutarán las capas de tratamiento bituminoso doble sin sellado de acuerdo a las 
"Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones 
para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad" vigentes 
a agosto del 2003. 

Estos trabajos y materiales necesarios se liquidarán al precio unitario fijado en el 
rubro: 

● Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2) 
● Suminsitro, transporte y elaboración de diluido asfáltico (m3) 
● Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltico (m3) 
● Agregado petreo grueso y mediano para tratamiento asfáltico (m3) 

 

35.4.4 Agregados 

Los agregados serán rocas trituradas natural o artificialmente, guijas trituradas o sin triturar, 
cantos rodados triturados, arenas naturales o artificiales, u otros materiales aprobados por la 
inspección. 

Los agregados estarán integrados por partículas duras, rugosas y estables, que no están 
recubiertas, total o parcialmente, por sustancias que impidan su perfecta adherencia con los 
materiales bituminosos y cumplirán con las demás condiciones establecidas en el Pliego. 

Cuando el agregado se prepare por trituración de un material integrado por partículas 

redondeadas y lisas, éste, contendrá, por lo menos, un setenta y cinco (75) por ciento en 
peso de partículas de tamaño igual o mayor al triple del tamaño máximo del agregado que se 
desea obtener. 

Antes de su utilización el agregado deberá ser lavado hasta que no se visualice suciedad 
sobre la superficie que impida la correcta adherencia. 

En el momento de ser esparcido, el agregado no poseerá una humedad superior al uno por 
ciento de su peso seco. 

 
 

35.4.5 Ejecución 

No se permitirá la aplicación de riegos con los distintos materiales bituminosos si la temperatura 
ambiente o la de la superficie a tratar es inferior a diez grados Celsius (10º C) 
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Cantidades de insumos por metro cuadrado. 
Para Imprimación 
MC1 – 1,0 litros por metro. La temperatura para el riego no debe ser inferior a 65ºC. 
Para Tratamientos con Emulsión Asfáltica 
1,4 litros por metro cuadrado por cada 10 litros de árido igual o menor a 25 mm (seco y libre 
de polvo) para el riego ¨A¨ y 1,0 litros por metro cuadrado por cada 4 litros de árido menor a 
6 mm para el riego ¨B¨. 
La Emulsión asfáltica modificada por polímeros, debe cumplir las normas IRAM y debe poseer 
las siguientes características: 

 

 

 
 

UNID 
EBCR-M 

EBC- 
Slurry IRAM 

Ensayos Min Max Min Max 
 

Viscos, Saybolt Furol a 25 ªC SSF 30 … … 50 6721 

Residuo Asfáltico por destilación %p 63 … 62 … 6719 

Asentamiento 5 días %p … 5 … 5 6716 

Residuo sobre Tamiz IRAM 850 
mm %p … 0,1 … 0,1 6717 

Recubrimiento y resistencia al 
agua ….. 80 … … … 6679 

Carga de partículas ….. Positiva Positiva 6690 

Ensayo sobre el Residuo de destilación   

Penetración del Residuo 0,1 mm 50 90 50 90 6676 

Recuperación elástica torsional a 
25ºC % 12 .. 20 … 6830 

Ensayo de Oliensis …. Negativa Negativa 6594 

 
36) OBRAS ACCESORIAS 

Corresponde por parte del Contratista, sin derecho a cobros adicionales, ejecutar 
como obras accesorias, sin limitarse a ello, todas aquellas señaladas a continuación y 
todas las tareas que, sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias 
para la correcta ejecución de los trabajos. A modo de ejemplo, se citan entre otras, las 
siguientes: 

• Retiro de los materiales sobrantes. 

• Colocación y mantenimiento de la señalización necesaria. 

•  Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los 
trabajos durante su realización y posterior al mismo. 

•  Reparación de todos los servicios afectados por la obra. El contratista 
deberá contar con personal idóneo para la reparación de los mismos, y 

contar con la autorización correspondiente. 

• Extracción de raíces que afecten la durabilidad del pavimento 

• En caso de interferencia con otros servicios públicos, el contratista se 
hará cargo de las gestiones ante los entes que correspondan. 

• Adecuación de los niveles de tapas de saneamiento. 
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• Limpieza permanente de zona de obra y obradores. 

• Comunicación permanente a Dirección de Obras y demás interesados 
sobre trabajos que interfieran con la normal fluencia de tránsito personal y 
ovehicular. 

• Realización de desvíos de tránsito necesarios y su señalización mientras 
duren las tareas. 

 
 

 
 

Sr. Proveedor:  

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta 

las siguientes recomendaciones:  

1. Estar registrado en RUPE  es un requisito excluyente para poder ofertar en línea. Si no lo está, 

recomendamos realizar el procedimiento de inscripción lo antes posible y como primer paso. Para más 

información de RUPE ver el siguiente link o comunicarse al (+598) 2604 5360 de lunes a domingo de 8:00 

a 21:00 hs.  

2. Debe tener contraseña para ingresar al sistema de ofertas en línea. Si no la posee, recomendamos 

obtenerla tan pronto decida participar en este proceso.  

 

ATENCIÓN: la contraseña de acceso al sistema de oferta en línea no es la misma contraseña de acceso al 

RUPE. Se obtiene directamente del sistema y se recibe en el correo electrónico registrado en RUPE. 

Recomendamos leer el manual y ver el video explicativo sobre el ingreso de ofertas en línea en link que se 

encuentra en el sitio web.  

 

3. Al ingresar la oferta económica en línea, deberá especificar el precio, moneda, impuesto, cantidad a 

ofertar y otra serie de atributos por cada ítem cotizado (presentación, color, etc.). Recomendamos analizar 

los ítems para los que va a ingresar cotización, para tener la certeza de contar con todos los datos 

disponibles.  

4. En caso que sea necesario podrá ingresar información de carácter complementario, la que deberá 

ajustarse tanto al tamaño máximo por archivo (100 Mb) como a las extensiones habilitadas: txt, rtf, pdf, doc, 

docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar y 7z. Tener en cuenta que en caso de haber discrepancia entre la oferta 

económica cargada en la línea de cotización del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la 

documentación cargada como archivo adjunto en dicho sitio, valdrá lo establecido en la línea de cotización.  

 

Si usted desea cotizar algún impuesto, o atributo que no se encuentra disponible en el sistema, deberá 

comunicarse con la sección Catálogo de ARCE al correo electrónico catalogo@acce.gub.uy para solicitar 

la inclusión y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto.  

 

5. Recomendamos preparar los documentos que conformarán la oferta con tiempo. Es de suma importancia 

que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en cuenta que una clasificación incorrecta en 

este aspecto, podría implicar la descalificación de la oferta.  
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6. Ingresar su cotización lo antes posible para tener la seguridad de que todo funcionó correctamente. De 

hacerlo a último momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos en la conexión a Internet, caída de 

servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo mismo, etc., que no se podrán 

solucionar instantáneamente.  

 

7. Tener presente que en caso de producirse problemas de funcionamiento en el sistema que impidan el 

ingreso de las ofertas al mismo durante las 24 horas corridas previas a la apertura, éste reprogramará una 

nueva fecha de apertura a fin de asegurar el plazo requerido para dicho ingreso . Esta nueva fecha será 

publicada en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.  

 

De no haber sido posible el ingreso de la oferta en el plazo establecido en la convocatoria debido a 

problemas de funcionamiento del sistema, el proveedor podrá presentar el reclamo con la debida probanza 

ante el organismo contratante. Este último deberá presentar los recaudos correspondientes ante la Agencia 

Reguladora de Compras Estatales a efectos de su análisis. En caso de constatarse la existencia de un 

problema que efectivamente imposibilitó el ingresó de ofertas, el organismo contratante procederá a la 

anulación del procedimiento de acuerdo a lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 13 del Decreto N° 

142/018 y conforme al artículo 68 del TOCAF.  

 

8. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ver, modificar y hasta eliminar su oferta.  

 

A la hora establecida para la apertura usted ya no podrá modificar ni eliminar los datos y documentos 

ingresados al sistema. La oferta económica y los documentos no confidenciales quedarán disponibles para 

la Administración, el Tribunal de Cuentas y los restantes oferentes. Los documentos confidenciales solo 

quedarán disponibles para la Administración y el Tribunal de Cuentas.  

 

9. Por dudas o consultas sobre la oferta en línea, podrá comunicarse con Atención a Usuarios de ARCE al 

(+598) 2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, o a través del correo compras@acce.gub.uy.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Edicto de publicación:  

 

 
INTENDENCIA DE RIVERA 

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA 
Unidad de Licitaciones 

 
Licitación Abreviada 16/24 

Expediente 2024/4869 - 
 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE BASES Y TRATAMIENTOS ASFÁLTICOS EN 

VICHADERO y MINAS DE CORRALES (DEPARTAMENTO DE RIVERA) 

              

RECEPCIÓN DE OFERTAS: Las propuestas serán recibidas únicamente en línea hasta la hora 
12:00 del día 27 de agosto de 2024. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica 
y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por 
otra vía. Se adjunta en Anexo el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en línea y 
accesos a los materiales de ayuda disponibles. 
APERTURA: En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática 
y el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio web 
www.comprasestatales.gub.uy.  

 

PLIEGO: costo $ 7.000 (siete mil) valorado incluido (puede abonarse en IDR; u Oficina de la 
IDR en Montevideo o depósito en la cuenta corriente BROU 1536201-00008 o para deposito en 

redes de cobranza Cuenta Corriente BROU 041-0004667.) 

Disponible para su consulta en página web de la IDR, ó en página de compras estatales o 
en Unidad de Licitaciones 
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